



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓

นายสิริเชษฐ์ หุ่นสวัสดิ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายสิริเชษฐ์ หุ่นสวัสดิ์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๓๒๕๓๓: แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสิริเชษฐ์ หุ่นสวัสดิ์ ที่อยู่ ๗๘/๑๔ ม.๔ ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง  
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย \* โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- บั๊กเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	๑	ตัน		
- บั๊กเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑๕	ตัน		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๔๘๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น	ระยะทาง	- เมตร
- รื้อถอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	-	เส้น	ระยะทาง	- เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		
- สายต่อลงดิน				จำนวน	-	ชุด		
- เทโคลนเสา				จำนวน	-	ชุด		

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	-	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๒๒๘,๐๓๒.๓๑	บาท
๔. ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะ	-	บาท
รวมเงิน	๒๒๘,๐๓๒.๓๑	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๕,๙๖๒.๒๖	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๔๓,๙๙๔.๕๗</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๔๓,๙๙๔.๕๗ บาท (สองแสนสี่หมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทห้าสิบเจ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

  
(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
(หน.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.)๑๐๓/๒๕๖๓  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)  
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๓