



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๖๓  
น.ส.เขมะรุจิ อาญาเมือง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๑๖๘๘๙ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ น.ส.เขมะรุจิ อาญาเมือง  
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.เขมะรุจิ อาญาเมือง ๑๗๙ ม.๑๓ ต.สวายจิก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๔ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                   |      |    |       |       |   |                       |
|-----------------------------------|------|----|-------|-------|---|-----------------------|
| - ปีกเสา                          | ขนาด | ๙  | เมตร  | จำนวน | ๖ | ต้น                   |
| - ร้อยถอนสาย                      | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๐ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - พาดสาย แรงต่ำ                   | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น ระยะทาง ๑๐๘ เมตร |
| - พาดสาย เมาข่ายคา                | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๐ | เส้น ระยะทาง ๐ เมตร   |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ          |      |    |       | จำนวน | ๒ | ชุด                   |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน           |      |    |       | จำนวน | ๐ | ชุด                   |
| - ติดตั้งกายยึดโยง ขนาด ๕๐ ตร.มม. |      |    |       | จำนวน | ๐ | ชุด                   |
| - เทคอนกรีตโคนเสา                 |      |    |       | จำนวน | ๐ | ชุด                   |

ค่าใช้จ่าย มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                              |                  |            |
|------------------------------|------------------|------------|
| ๑. ค่ารถถอนหม้อแปลงภายนอก    | -                | บาท        |
| ๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก | -                | บาท        |
| ๓. ค่ารถถอนแรงต่ำภายนอก      | -                | บาท        |
| ๔. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก   | ๔๒,๓๐๑.๙๘        | บาท        |
| ๕. หักค่าสำรวจออกแบบ         | -                | บาท        |
|                              | ๔๒,๓๐๑.๙๘        | บาท        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%           | ๒,๙๖๑.๑๔         | บาท        |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          | <u>๔๕,๒๖๓.๑๒</u> | <u>บาท</u> |


การไฟฟ้าลงทุน ๔๕,๒๖๓.๑๒ บาท (สี่หมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสามบาทสิบสองสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

  
(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
(ผอ.บต.กฟส.อ.นม.)

F ๗ พ.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒.อ.นม.(บต.) ๑๗๒/๒๕๖๓  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)  
ผอ.กฟส.อ.นม.