



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟฟ.มตพ.

วันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓

บริษัท วีพี กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรียน ผจก.กฟฟ.มตพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๕๔๒๔๐ บริษัท วีพี กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ประสงค์ขอ
ขยายเขต เพื่อใช้ในกิจการที่อยู่อาศัย นั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท วีพี กรุ๊ป พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ที่อยู่ ๕๘๒/๒ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ บ้านจัดสรร ตั้งอยู่ที่ โครงการ ไอคอนนิค ซ.๙ เหนือ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๗ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

๑. แรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน ๖๑ ต้น
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๘๒๒ เมตร
- พาดสาย เมาชขายคา	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๗๘ เมตร
- เทโคเน		จำนวน ๓๖ ชุด
- ล้อฟ้าแรงต่ำ		จำนวน ๑๕ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน ๑๐ ต้น
- ปักเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน ๑ ต้น
- พาดสาย	๕๐ SAC	จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด ๒๕ ตร.มม	จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๘๒๒ เมตร
----------	---------------	-------------------------------

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๒๕๐ เควีเอ.*(๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก	๑๘๖,๒๑๑.๐๔ บาท
๓. หม้อแปลงภายนอก	๓๗๒,๖๐๔.๑๑ บาท
๔. แรงต่ำภายนอก	๘๒๓,๖๐๕.๗๑ บาท
๕. หักค่าสำรวจออกแบบ	- ๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๑,๓๗๗,๔๒๐.๘๖ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน	๖๖,๓๓๒.๒๗ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๘๔,๔๖๘.๐๒ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๑๙,๘๙๙.๖๘ บาท

๒. % ลดกำไร

%

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา

บาท

๔. กำไรสุทธิ

๑๙,๘๙๙.๖๘ บาท

รวมเงิน

๑,๕๐๖,๗๘๘.๕๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑๐๕,๔๗๕.๒๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑,๖๑๒,๒๖๓.๗๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๖๑๒,๒๖๓.๗๖ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยหกสิบสามบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นม.

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๒๖๓/๒๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผ.จก.กฟส.อ.นม.

๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๓