



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.
เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.
วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลลุมพญาคุ

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๓๖๔ สำนักงานเทศบาลตำบลลุมพญาคุ ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการของตนเอง นั้น ประจำความ
ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruBได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลลุมพญาคุ ๔๕๖ ถ.ทางหลวงสาย ๓๖ ต.ลุมพญาคุ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่ ช.๑๑ ม.๑ ต.ลุมพญาคุ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
๔. โกลท์ได้หม้อแปลงรัดได้ โกลท์ โกลท์ปลายสาย โกลท์
๕. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๖. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง
- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๐๐/๒๒๐๘ขนาด ๓๐ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง

(ลับเปลี่ยนหม้อแปลงเฉพาะรายชารุด)

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟยื่นเอกสารรายชารุด

ระบบจำหน่ายภายใน

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----|
| ๑. แผนกหม้อแปลงภายใน | ๖๕,๗๗๙.๐๐ | บาท |
| ๒. รื้อถอนหม้อแปลง | ๒,๓๓๕.๐๐ | บาท |
| รวมเงิน | ๖๗,๑๑๔.๐๐ | บาท |
| กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) | | |
| ๑. กำไรขั้นต้น | ๑๓,๗๗๖.๓๐ | บาท |
| ๒. % ลดกำไร | - | % |
| ๓. จำนวนเงินที่ลดราคา | - | บาท |
| ๔. กำไรสุทธิ | ๑๓,๗๗๖.๓๐ | บาท |
| รวมเงิน | ๑๓,๗๗๖.๓๐ | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % | ๔,๖๘๗.๔๒ | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๑๘,๔๖๓.๗๒ | บาท |

ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกบ้านเริ่ม ๔๔,๘๙๐.๖๓ บาท (สีหมีนแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบสามสตางค์)
กำหนดยืนยันราคา ๖ เดือน หั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกของอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(ทพ.บต.กพส.อ.นน.)

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๗

ที่ ก.๒ อ.นน.(บต.) ๒๖๑๗/๒๖๑๗
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกนก พันธุ์สวัสดิ์)
ผจก.กพส.อ.นน.

๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๗