



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นค.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นค.

เรียน ผจก.กฟส.อ.นค.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นค.

วันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นค.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๒๑๒๘ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นค. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ๙๐ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ เหนือ ม.๖ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลตสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๕ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าขอทไลน์	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
๓. ค่าตรวจ มต.LT๑PW&A With CT	๑,๖๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	<u>๒๒,๗๓๕.๗๕ บาท</u>

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๑๐๔,๕๕๔.๗๒ บาท
รวมเงิน	๑๐๔,๐๗๕.๗๒ บาท
กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)	
๑. กำไรขั้นต้น	๒๐,๙๑๐.๙๔ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๒๐,๙๑๐.๙๔ บาท
รวมเงิน	๑๒๔,๙๘๖.๖๖ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๐,๓๓๔.๑๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๓๕,๓๒๐.๗๖ บาท</u>

ผู้ใช้โฉนดที่ดินเป็นเงิน ๑๕๘,๕๗๕.๕๑ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทห้าสิบบเอ็ดสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้โฉนดที่ดินจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นต.)

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.) ๒๒๔/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผจก.กฟส.อ.นต.

๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๓