



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๓

นายธนิตศักดิ์ พิภพธรานิกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำร้องจาก นายธนิตศักดิ์ พิภพธรานิกุล คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๐๙๖๕๑๖๖ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายธนิตศักดิ์ พิภพธรานิกุล ที่อยู่ ๓๘/๓๗ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ๙ เหนือ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบตาพุด
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด ๙.๐๐ เมตร | จำนวน ๑ ต้น |
| - พาดสาย | แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๒ เส้น ระยะทาง ๐ เมตร |
| - พาดสายเมนชายคา | แรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๔๕ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | จำนวน ๑ ชุด |
| - สายต่อลงดิน | | จำนวน ๐ ชุด |
| - เทโคนเสา | | จำนวน ๐ ชุด |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แกร่งต่ำภายนอก

๒๗,๔๑๒.๙๕ บาท

๒. ค่าก่อสร้างไฟสาธารณะ

- บาท

รวมเงิน

๒๗,๔๑๒.๙๕ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๑,๙๑๘.๙๑ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๒๙,๓๓๑.๘๖ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๙,๓๓๑.๘๖ (สองหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)
กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.ก.ฟ.ส.อ.น.ต.

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.น.ต.(บ.ต.) ๓๑๓/๒๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผ.จ.ก.ฟ.ส.อ.น.ต.

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๓