



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นส.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นส.
เรียน ผจก.กฟส.อ.นส.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นส.
วันที่ ๒๖ ๗.๕.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลพนาณิคม

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นส.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๖๐๐๐๐๙๖๖๑๕๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนาณิคม
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นส.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พ沃สรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลพนาณิคม ๙๐ ม.๒ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ ซอย ๗ ซอยอีสาน ม.๓ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โ核定สูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- โวลท์ให้หม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๐ ขนาด ๓๐ เครื่อง จำนวน ๑ เครื่อง

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟยื่นเอกสารดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เครื่อง * (๑๐๐)	๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ค่าoyer ๑๐๐	๑๘,๑๐๐.๗๕ บาท
๓. ค่าตรวจ มท. LT & P โ核定 W&A With CT	๑,๖๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน	๒๒,๗๐๐.๗๕ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. แผนกหม้อแปลงภายใน	๑๐๔,๖๑๔.๙๒ บาท
รวมเงิน	๑๐๔,๖๑๔.๙๒ บาท

กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น	๒๐,๙๒๒.๙๙ บาท
๒. % ลดกำไร	- %
๓. จำนวนเงินที่ลดราคา	- บาท
๔. กำไรสุทธิ	๒๐,๙๒๒.๙๙ บาท
รวมเงิน	๑๔๔,๒๗๓.๖๕ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๐,๓๗๖.๑๖ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๕๔,๖๕๙.๘๑ บาท

ผู้ใช้ไฟล์ทุนเป็นเงิน ๑๕๘,๖๕๙.๘๑ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันกรวยห้าสิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนที่, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
(พ.บ.ก.ฟ.ส.อ.นธ.)

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๓๐๔/๒๕๖๗
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกนก พันธุ์เสถียร)
ผจก.กฟ.ส.อ.นธ.

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗