



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๖๖๑๓๕ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ๙๐ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ ซอย ๑๐ แยกสาย ๑๕ ม.๗ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
วัดโหลตใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลต์ โวลต์ปลายสาย โวลต์
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒.๐๐๐-๔๖๐/๒๒๕ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| ๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐) | ๓,๐๐๐.๐๐ บาท         |
| ๒. ค่าขอทโหล                        | ๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท        |
| ๓. ค่าตรวจ มต.LT๑PW&A With CT       | ๑,๖๐๐.๐๐ บาท         |
| รวมเงิน                             | <u>๒๒,๗๓๕.๗๕ บาท</u> |

ระบบจำหน่ายภายใน

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| ๑. แผนกหม้อแปลงภายใน               | ๑๐๔,๖๑๔.๙๒ บาท        |
| รวมเงิน                            | ๑๐๔,๖๑๔.๙๒ บาท        |
| กำไร ( คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ ) |                       |
| ๑. กำไรขั้นต้น                     | ๒๐,๙๒๒.๙๘ บาท         |
| ๒. % ลดกำไร                        | - %                   |
| ๓. จำนวนเงินที่ลดราคา              | - บาท                 |
| ๔. กำไรสุทธิ                       | ๒๐,๙๒๒.๙๘ บาท         |
| รวมเงิน                            | ๑๒๕,๕๓๗.๘๙ บาท        |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %                | ๑๐,๓๙๙.๑๖ บาท         |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                | <u>๑๓๕,๙๓๖.๙๕ บาท</u> |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕๘,๖๕๒.๘๑ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหก ร้อยห้าสิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)  
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)  
(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๓๐๗/๒๕๖๓  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)  
ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๓