



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นผ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นผ.

เรียน ผจก.กฟส.อ.นผ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นผ.

วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓

นายชวาลา จุลวงษ์

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นผ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๗๖๘๘๘ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จาก นายชวาลา จุลวงษ์
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย เพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นผ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายชวาลา จุลวงษ์ ๔๔/๘๑ ถ.วัดโคกหิน - เขาไผ่ ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๗ เหนือ ม.๖ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.
๓. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

๑. แรงต่ำภายนอก

- บั๊กเสา คอร.	ขนาด ๙.๐๐ เมตร	จำนวน ๘ ต้น	
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด ๙๕ ตร.มม	จำนวน ๔ เส้น	ระยะทาง ๑๘๐ เมตร
- ล้อฟ้าแรงต่ำ		จำนวน ๒ ชุด	
- เทโค		จำนวน ๔ ชุด	

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- บั๊กเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร	จำนวน ๑ ต้น	
- บั๊กเสา คอร.	ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร	จำนวน ๑ ต้น	
- พาดสาย SAC	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน ๓ เส้น	ระยะทาง ๘ เมตร

๓. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด ๒๕ ตร.มม	จำนวน ๑ เส้น	ระยะทาง ๑๘๐ เมตร
----------	---------------	--------------	------------------

๔. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๒๕๐ เควี.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

๑. ค่าสมทบแรงสูง	๒๕๐ เควี.*(๑๐๐)	๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท
รวมเงิน		๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แรงสูงภายนอก	๔๔,๙๙๐.๕๙ บาท
๒. หม้อแปลงภายนอก	๓๖๑,๗๓๙.๗๑ บาท
๓. แรงต่ำภายนอก	๑๑๘,๒๒๐.๖๕ บาท
รวมเงิน	๕๑๗,๗๕๐.๖๑ บาท

ระบบจำหน่ายภายใน

๑. ไฟถนน	๑๐,๘๘๔.๒๙ บาท
๒. ค่าฮอทไลน์	๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท
รวมเงิน	๒๙,๐๒๐.๐๔ บาท

กำไร(คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๒. % ลดกำไร

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา

๔. กำไรสุทธิ

๓,๒๖๕.๒๙ บาท

%

บาท

๓,๒๖๕.๒๙ บาท

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๘๒,๒๓๖.๒๘ บาท

๔๐,๗๕๖.๕๔ บาท

๖๒๒,๙๙๒.๘๒ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๒๒,๙๙๒.๘๒ บาท (หกแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบสองสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บค.) ๐๔๐/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายกมล หันธุ์สวัสดิ์)

ผ.ก.กฟส.อ.นคม.

๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓