



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๓

นายสมชาย อยู่ยืนยง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายสมชาย อยู่ยืนยง คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๐๙๙๑๔๔๖ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสมชาย อยู่ยืนยง ที่อยู่ ๑๕๗/๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ข.๑๐ สาย ๑๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง (กฟภ.ลงทุน ๐๑.๑)

- รื้อถอนหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง (คืนคลัง)
- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ.จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

๒. แผนกแรงต่ำภายนอก (ผู้ใช้ไฟ ลงทุน ๐๒.๑)

- | | | | | | | |
|----------------|--------|------|------|-------|-------|------------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๙ | เมตร | จำนวน | ๖ | ต้น |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๔ เส้น ระยะทาง ๗๐ เมตร |
| - ล่อฟ้าแรงต่ำ | | | | จำนวน | ๑ | ชุด |
| - เทโคน | | | | จำนวน | ๓ | ชุด |

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๓. ค่ารื้อถอนแรงต่ำ

รวมเงิน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๗,๙๒๔.๖๒ บาท

บาท

๕๗,๙๒๔.๖๒ บาท

๔,๐๕๔.๗๒ บาท

๖๑,๙๗๙.๓๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๖๑,๙๗๙.๓๔

(หกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสามสิบสี่สตางค์)

กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน

ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.)

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๖๓/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓

(นายกมล พันธุ์สวัสดิ์)

ผ.ก.กฟส.อ.นคม.

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๓