



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๓

นางบังอร คำมา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางบังอร คำมา คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๐๙๘๕๖๕๕ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางบังอร คำมา ที่อยู่ ๖๙๙ ม.๗ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๒ เนื้อที่ ๘.๘ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๙ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | |
|--------------------------|------|----------|-------|--------|------------------|
| - ปักเสา คอร. | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๑๘ ต้น | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง ๖๔๒ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๒ ชุด | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ที่ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

- | | | |
|----------------------------|------------|-----|
| ๑. ค่ารถถอนแรงต่ำภายนอก | - | บาท |
| ๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก | ๑๖๗,๗๗๙.๖๑ | บาท |
| ๓. ค่าสมทบ | - | บาท |
| ๔. ไฟสาธารณะ | - | บาท |
| ๕. ค่าบริการ Hot Line | - | บาท |
| รวม | ๑๖๗,๗๗๙.๖๑ | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | ๑๑,๗๔๔.๕๗ | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๑๗๙,๕๒๔.๑๘ | บาท |

ใช้เงินทุนเป็นเงิน ๑๗๙,๕๒๔.๑๘ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทสิบแปดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นม.

๕๘ ต.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๕๐๕/๒๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


8/10/63
(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นม.

๕๘ ต.ค. ๒๕๖๓