



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นธ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นธ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นธ.

วันที่ 5-3 พ.ย. ๒๕๖๓

นางนที พรหมบัณฑิต

เรียน ผจก.กฟส.อ.นธ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นธ.ได้รับคำสั่งจาก นางนที พรหมบัณฑิต คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๙๙๔๔๓๔ แจ้งความประสงค์ ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นธ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางนที พรหมบัณฑิต ที่อยู่ ๑๙๒ ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๖ สาย ๑๕ ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย * โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

| | | | | | | | | |
|--------------------------|------|-------|-------|-------|---|------|---------|---------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๙.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๔ | ต้น | | |
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด | ๑๒.๐๐ | เมตร | จำนวน | - | ต้น | | |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | ๒ | เส้น | ระยะทาง | ๖๐ เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๙๕ | ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๘๐ เมตร |
| - ร้อยถอนสาย แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ | ตร.มม | จำนวน | - | เส้น | ระยะทาง | - เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | | จำนวน | ๑ | ชุด | | |
| - สายต่อลงดิน | | | | จำนวน | - | ชุด | | |
| - เทโคเนเสา | | | | จำนวน | - | ชุด | | |

ใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

| | | |
|------------------------------|------------------|------------|
| ๑. รื้อถอนแรงต่ำภายนอก | - | บาท |
| ๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก | - | บาท |
| ๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก | ๖๔,๐๒๑.๖๕ | บาท |
| ๔. ค่าก่อสร้างแผนกไฟสาธารณะ | - | บาท |
| รวมเงิน | ๖๔,๐๒๑.๖๕ | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% | - | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>๖๔,๐๒๑.๖๕</u> | <u>บาท</u> |

กฟภ. ลงทุนเป็นเงิน ๖๔,๐๒๑.๖๕ (หกหมื่นสี่พันยี่สิบเอ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นค.

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นค.(บต.) ๒๓๙/๒๕๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผ.จก.กฟส.อ.นค.

๓๐ ต.ค. ๒๕๖๓