



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๑๕๒๗๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
ประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

แจ้งความ

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟทาง ตั้งอยู่ที่ มาบข่มื่น ม.๗ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๖ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ - เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ โวลต์ โวลต์ปลายสาย โวลต์
๔. ผู้ใช้ไฟขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้าง
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๒๕ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

ค่าใช้จ่ายคิดจาก ผู้ใช้ไฟรายละเอียดดังนี้

ค่าธรรมเนียม

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| ๑. ค่าสมทบแรงสูง ๓๐ เควีเอ. * (๑๐๐) | ๓,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๒. ค่าขอท่อน | ๑๘,๑๓๕.๗๕ บาท |
| ๓. ค่าตรวจ มต.LT๑๒W&A With CT | ๗๐๐ บาท |
| รวมเงิน | <u>๒๒,๘๓๕.๗๕ บาท</u> |

ระบบจำหน่ายภายใน

- | | |
|----------------------|----------------|
| ๑. แผนกหม้อแปลงภายใน | ๑๑๐,๓๑๒.๓๕ บาท |
| รวมเงิน | ๑๑๐,๓๑๒.๓๕ บาท |

กำไร (คิดเฉพาะทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| ๑. กำไรขั้นต้น | ๒๒,๐๖๒.๔๗ บาท |
| ๒. % ลดกำไร | - % |
| ๓. จำนวนเงินที่ลดราคา | - บาท |
| ๔. กำไรสุทธิ | ๒๒,๐๖๒.๔๗ บาท |
| รวมเงิน | ๑๕๔,๒๑๐.๕๗ บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % | ๑๐,๗๙๔.๗๔ บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>๑๖๕,๐๐๕.๓๑ บาท</u> |

ผู้ใช้เฟืองทุนเป็นเงิน ๑๖๕,๐๐๕.๓๑ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันห้าบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)
กำหนดยืมราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.)

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๒๕๒/๓๕๖๓
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหือง)

ผจก.กฟส.อ.นคม.

๒๗ พ.ย. ๒๕๖๓