



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓

นายอนุพงษ์ หินราชา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายอนุพงษ์ หินราชา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๐๑๕๘๘ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายอนุพงษ์ หินราชา ที่อยู่ ๒๓๒/๗ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ เหนือ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์. โวลต์ปลายสาย \* โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|               |        |      |      |       |       |     |                      |
|---------------|--------|------|------|-------|-------|-----|----------------------|
| - ปีกเสา คอร. | ขนาด   | ๙.๐๐ | เมตร | จำนวน | ๓     | ต้น |                      |
| - พาดสาย      | แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐   | ตร.มม | จำนวน | ๒   | เส้น ระยะทาง ๙๕ เมตร |

ค่าใช้จ่ายมีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

|                     |           |     |
|---------------------|-----------|-----|
| รวมเงิน             | ๒๘,๘๓๕.๗๒ | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%  | ๒,๐๑๙.๒๒  | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๓๐,๘๕๔.๙๔ | บาท |

ลงทุนเป็นเงิน ๒๘,๘๓๕.๗๒ (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.ก.ฟ.ส.อ.น.ต.

๒-๓ พ.ย. ๒๕๖๓

ที่ ก.๒ อ.น.ต.(บ.ต.) ๒๓๔/๖๓

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผ.จ.ก.ก.ฟ.ส.อ.น.ต.

๒ ๓ พ.ย. ๒๕๖๓