



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นช.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นช.
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔
สำนักงานเทศบาลตำบลลุมพามคุร

เรียน ผจก.กฟส.อ.นช.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นช.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๕๙๗๖ สำนักงานเทศบาลตำบลลุมพามคุร
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นช.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ สำนักงานเทศบาลตำบลลุมพามคุร ๔๕๖ ทางหลวงหมายเลข ๓๖ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ไฟสาธารณูป ตั้งอยู่ที่ จุดที่ ๓ ม.๓ ต.ลุมพามคุร อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพลส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาบ่าฯ
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เพลส ขนาด	- เครื่อง PEA	ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เพลส เอ.	แม่มปี	เพลส ปี.	แม่มปี
โอลท์ได้หม้อแปลงวัดได้	โอลท์	โอลท์ปลายสาย	โอลท์

๔. สภาพที่ดินที่ดำเนินการไม่สudeดก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกหม้อแปลง

- ติดตั้งหม้อแปลง ๓ เพลส ระบบ ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โอลท์ ขนาด ๓๐ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน
ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกหม้อแปลง

๑๒๑,๑๐๖.๑๕ บาท

๒. ค่า HotLine

๑๕,๑๓๕.๗๕ บาท

๓. ค่าสมทบ

๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ค่ารื้อถอนแรงสูง

๑,๖๗๕.๐๐ บาท

๕. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก

๑๐,๓๔๖.๖๓ บาท

รวม

๑๕๓,๑๓๖.๙๐ บาท

กำไร (คิดเฉลพหกร้อยสิบผู้ใช้ไฟ)

๑. กำไรขั้นต้น

๒๔,๒๒๑.๒๓ บาท

๒. % ลดกำไร

- %

๓. จำนวนเงินที่ลดราคา

- บาท

๔. กำไรสุทธิ

๒๔,๒๒๑.๒๓ บาท

รวมเงิน

๓๗,๔๘๔.๗๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %

๓๒,๔๙๓.๙๓ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๓๕๐,๙๗๔.๖๙ บาท

ผู้ใช้ไฟล์ทุนเป็นเงิน ๑๙๐,๔๗๔.๖๙ (หนังสือเดินทางมีน้ำหนักต้องจ่ายเพิ่ม ๕๐๐ บาท)
กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟล์ต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบฟอร์ม ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นน.

ที่ ก.๒ อ.นน.(บต.) ๑๙๑/๑๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผ.บต.กฟส.อ.นน.