



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นช.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นช.
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นางธนสรา คงพินิจ

เรียน ผจก.กฟส.อ.นช.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นช.ได้รับคำร้องจาก นางธนสรา คงพินิจ กำหนดเลขที่ ๑๖๐๐๐๑๐๒๓๖๘๗ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจกรรมของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นช.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSรุ่ปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางธนสรา คงพินิจ ที่อยู่ ๑๙/๒ ม.๒ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ให้เงินการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ ใต้ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปัลส์สาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะอาด เห็นคราบคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต้านภายนอก

- ปั๊กเสา คอร.	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๒	ตัน
- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- พาดสาย เมนเชยค่า	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต้าน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด
- ติดตั้งชุดกายด้วยแรงต้าน ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด
- เทโคนเสา				จำนวน	๒	ชุด

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

บาท

๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๗๘,๒๑๐.๘๙ บาท

๓. ค่าสมทบ

- บาท

๔. ไฟสาธารณณะ

- บาท

๕. ค่าบริการ Hot Line

- บาท

๗๘,๒๑๐.๘๙ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕,๔๗๔.๗๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๘๓,๖๘๕.๖๕ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๘๓,๖๘๕.๖๕

(แปดหมื่นสามพันหกร้อยแปดสิบห้าบาทหลักสิบห้าสตางค์)

กำหนดยืนยัน ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

หพ.บต.กฟส.อ.นส.

๖ ๒ ๘๘, ๖๘๕

ที่ ก.๒ อ.นส.(บต.) ๐๘๔/๒๕๖๗

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้ววารณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นส.

๖ ๒ ๘๘, ๖๘๕