



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ - ๕ พ.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นายวินัย กล้าการนา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายวินัย กล้าการนา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๑๐๕๕๑๐๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

**รายละเอียด**

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายวินัย กล้าการนา ๗/๒ ม.๔ ต.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๑๔ ได้ ม.๒ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดใต้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์  
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดใต้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

**วิธีดำเนินการ**

**๑. แผนกแรงต่ำภายนอก**

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐ เมตร	จำนวน	๑ ต้น		
- ร็อดอนสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๐ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕ ตร.มม	จำนวน	๐ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสายชายคา แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๒๐๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐ ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด		
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด		
- เทโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด		

**๒. แผนกไฟสาธารณะ**

- พาดสาย	ขนาด	๕๐ ตร.มม	จำนวน	๐ เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
----------	------	----------	-------	--------	---------	--------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. แผนกแรงต่ำ	๓๑,๓๑๗.๘๒	บาท
๒. แผนกไฟสาธารณะ	-	บาท
๓. ค่าสมทบ	-	บาท
๔. รื้อถอนหม้อแปลง	-	บาท
๕. รื้อถอนแรงต่ำ	-	บาท
	๓๑,๓๑๗.๘๒	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๒,๑๙๒.๒๕	บาท
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>๓๓,๕๑๐.๐๗</b>	<b>บาท</b>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๓,๕๑๐.๐๗ (สามหมื่นสามพันห้าร้อยสิบบาทเจ็ดสตางค์)  
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ท.บ.ต.กฟส.อ.นค.

ที่ ก.๒ อ.นค.(บค.) ๒๓๑๓/๒๕

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายปัททิต แก้วอาภรณ์เหลือง)

ผชก.กฟส.อ.นค.