



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นช.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นช.

วันที่ ๑๘ มี.ป. ๒๕๖๔

นายชนกานต์ ตันติพัฒน์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นช.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นช.ได้รับคำร้องจาก นายชนกานต์ ตันติพัฒน์
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นช. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอกลุ่มได้ดังนี้-

คำร้อง ๑๖๐๐๑๑๖๙๙๙๙ แจ้งความ

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายชนกานต์ ตันติพัฒน์ ที่อยู่ ๒๕๔ แขวงโขงเหนือ เขตวัฒนา กทม.
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ บ้านเกิดໄท ๒ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วัจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา^{*}
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ขนาด - เครื่อง PEA ติดตั้งที่
วัดโหลดได้ เพส เอ. แอมป์ เพส บี. แอมป์ เพส ซี. แอมป์
โวลท์ตีหม้อแปลงวัดได้ โวลท์ โวลท์ปลายสาย โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สัดส่วน เน้นគรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนแรเงงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๕	เมตร	จำนวน	๕	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๕	เส้น	ระยะทาง	๕๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม.	จำนวน	๕	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย เมนชายค่า	ขนาด	๕๐	ตร.มม.	จำนวน	๕	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดภายในบ้านยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด		
- เทโคนเสา				จำนวน	๓	ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
๓. ค่าสมทบ
๔. ไฟสาธารณณะ
๕. ค่าบริการ Hot Line

บาท

๕๓,๑๔๑.๘๖ บาท

บาท

บาท

บาท

๕๗,๑๔๑.๘๖ บาท

๓,๗๗๙.๘๓ บาท

บาท

๕๗,๑๔๑.๘๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๕๗,๘๖๑.๗๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๗,๘๖๑.๗๙ (ห้าหมื่นหกพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)
กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฎิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผอ.บต.กฟส.อ.นธ.

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.)๕๙๗/๑๒๒๒
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบันทิต แก้วอากรณ์เหลือง)

ผอ.ก.กฟส.อ.นธ.