



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ๓๖ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ๓๖ จำกัด คำร้องเลขที่๑๒๐๐๐๙๖๘๔๐๖
แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง ๓๖ จำกัด ที่อยู่ ๗๗๗ ม.๑๓ อาคารดับบลิวเอชเอ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ใช้ในการ นิคมอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ที่ ย้ายเสา จุด ๑ จุด ๒ นิคมอุตสาหกรรม ช.๑๒ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟฟ้าจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลต์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลต์ โวลท์ปลายสาย * โวลต์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๒๐	เมตร	จำนวน	๒๒	ต้น		
- รื้อเสา คอร.	ขนาด	๑๒.๐๐	เมตร	จำนวน	๖	ต้น		
- พาดสาย SAC	ขนาด	๑๘๕	ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง	๕๒๐ เมตร
- รื้อสาย SAC	ขนาด	๑๘๕	ตร.มม	จำนวน	๓	เส้น	ระยะทาง	๓๒๐ เมตร
- สมอบก				จำนวน	๑๒	ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ที่ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	๙๖๓,๕๐๐.๑๑	บาท
๒. ค่ารื้อถอนแรงสูงภายนอก	๑๕,๔๔๑.๐๐	บาท
๓. ค่าบริการ HL	๑๘,๑๓๕.๗๕	บาท

รวมเงิน ๙๙๗,๐๗๖.๘๖ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ๖๙,๗๙๕.๓๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๖๖,๘๗๒.๒๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๐๖๖,๘๗๒.๒๔ (หนึ่งล้านหกหมื่นหกพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์)
กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นคม.

๕๙ มิ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.)๓๖๓/๖๒

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)

ผ.ก.กฟส.อ.นคม.

๕๙ มิ.ย. ๒๕๖๔