



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๔

นายมานะ วายุระกุล

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นายมานะ วายุระกุล คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๘๔๗๖๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายมานะ วายุระกุล ที่อยู่ ๑๑๐ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๗ ใต้ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา
อยู่ห่างสถานี ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
- โวลท์ให้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|------|-----------|-------|--------|-------------------|
| - รื้อถอนนำกลับมาใช้ | เสา | ขนาด | ๙ เมตร | จำนวน | ๑๑ ต้น | |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๒ เส้น | ระยะทาง ๓๓๓๐ เมตร |
| - พาดสาย | เมนชายคา | ขนาด | ๕๐ ตร.มม. | จำนวน | ๔ เส้น | ระยะทาง - เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | | จำนวน | ๑ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | | จำนวน | ๑ ชุด | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | | จำนวน | ๒ ชุด | |
| - เทโคนเสา | | | | จำนวน | ๐ ชุด | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๒๕,๐๒๔.๘๙	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
	๒๕,๐๒๔.๘๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑,๗๕๑.๗๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๒๖,๗๗๖.๖๓</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๒๖,๗๗๖.๖๓ (สองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ผ.บ.ต.กฟส.อ.นผ.

- ๒ ส.ก. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นผ.(บต.) ๒๕๖๕/๒๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบัณฑิต แก้วอารมณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.นผ.

- ๒ ส.ก. ๒๕๖๕