



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นช.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นช.
วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๖
บริษัท รัตนสมบัติ ๑๔๙ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นช.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นช.ได้รับคำร้องจาก บริษัท รัตนสมบัติ ๑๔๙ จำกัด คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๘๘๘๐๔ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นช.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoS รูปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท รัตนสมบัติ ๑๔๙ จำกัด ที่อยู่ ๒๙๐/๑ หมู่ ๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ให้เงินการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ เดอะวิลเลจ ๒ ม.๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ท่า่สถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เครื่อง PEA ติดตั้งที่ วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์ โวลท์ที่ตัวหัวหม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สีดก เก็บคราดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต้านภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๔๕ ต้น		
- พาดสาย แรงต้าน	ขนาด	๙๕ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	๕๓๐ เมตร
- พาดสาย เมนเชยค่า	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง	- เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต้าน			จำนวน	๗ ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	- ชุด		
- ติดตั้งชุดก้ายยึดโดยแรงต้าน ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	- ชุด		
- เทคอนเสา			จำนวน	๒๗ ชุด		

๒. แผนกไฟสาธารณณะ

- พาดสาย	ขนาด	๒๕ ตร.มม.	จำนวน	๑ เส้น	ระยะทาง	๒๘๐ เมตร
----------	------	-----------	-------	--------	---------	----------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้
ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. หักค่าสำรวจและออกแบบ	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงด้ำภายนอก	๔๗,๒๓๓.๘๔	บาท
๓. ค่าสมทบ	-	บาท
๔. ไฟสาธารณะ	๓๙,๒๓๕.๓๐	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	๔๕๑,๔๖๙.๑๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๙,๖๐๒.๘๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๙๐,๐๗๑.๙๘</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๙๐,๐๗๑.๙๘ (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์)
กำหนดยืนยันราคาก่อสร้าง ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนธิ มหาศักดิ์ชิริ)

ทผ.บต.กฟส.อ.นน.

ที่ ก.๒ อ.นน.(บต.) ๕๔๐/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


(นายบันทิต แก้ววารณ์เหลือง)
ผจก.กฟส.อ.นน.