



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.
เลขที่
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.
วันที่ ๒๖ ก.ย. ๒๕๖๔
นายเพชริญ กล้าชุม

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องจาก นายเพชริญ กล้าชุม คำร้องเลขที่ ๑๖๐๐๐๑๑๐๐๔๔๔ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น
ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSru ได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายเพชริญ กล้าชุม ที่อยู่ ๒๒๒/๑๒๐ ม.๘ ต.มหาบ่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ. กล้าชุม ๙๖ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วงจรที่ ๖ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เพส ขนาด - เครื่อง PEA - ติดตั้งที่ วัลต์โหลดได้ เพส เอ. - แอมป์ เพส บี. - แอมป์ เพส ซี. - แอมป์ โวลท์ที่ตั้งหม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เนื่องจากคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรกตໍาภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๒	ตัน		
- รื้อสาย	แรงต่า	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่า	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๕๐ เมตร
- พาดเมนขายยา	แรงต่า	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่า				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๑	ชุด		
- ติดตั้งชุดภายในยึดโยงแรงต่า ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด		
- เทโคนเสา				จำนวน	๒	ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๓๕,๙๓๖.๘๔	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	-	บาท
๔. ไฟสาธารณูป	-	บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	-	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๕,๙๓๖.๘๔	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๖๒,๕๑๕.๕๘</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๒,๕๑๕.๕๘ (สามหมื่นแปดพันสี่ร้อยห้าสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)

กำหนดด้วยราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผพ.บต.กฟส.อ.นพ.

ที่ ก.๒ อ.นพ.(บต.) ๖๐๐/๖๔๖
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายบันธิศ แก้วอากรณ์เหลือง)

ผจก.กฟส.อ.นพ.

๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕