



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นช.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นช.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นช.

วันที่

บริษัท ทรู มูฟ เอส ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นช.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นช.ได้รับคำร้องเลขที่ ๑๗๐๐๐๑๓๒๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ บริษัท ทรู มูฟ เอส ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ผบต.กฟส.อ.นช.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พoSruปีได้ดังนี้-

รายละเอียด ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ทรู มูฟ เอส ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ๑๙ อาคารทรูทาวเวอร์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

ใช้ในการ จุดส่องกล้อง ตั้งอยู่ที่ RYG๗๔๗A ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เพส วัจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มหาช่า อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.

๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่适合 ให้ค่าติดต่อแรงกระแทก ๒

๔. ผู้ใช้ไฟยินตืออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการห้างสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกร่างตัวภายนอก

		ขนาด	๙	เมตร	จำนวน	๑	ตัน	
- ปักเสา	แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๑๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๐ เมตร
- รีอ่อนสาย	แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต้าน	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย	เมนเชยค่า	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น ระยะทาง	๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล้อฟ้าแรงต้าน					จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่องดิน					จำนวน	๑	ชุด	
- ติดตั้งภายในยึดโดย ขนาด ๕๐ ตร.มม.					จำนวน	๐	ชุด	
- เทคอนกรีตโคนเสา					จำนวน	๑	ชุด	

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๑๖,๐๓๖.๖๗ บาท

๑๖,๐๓๖.๖๗ บาท

๑,๑๗๒.๕๗ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๗,๑๕๙.๒๔ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๗,๑๕๙.๒๔ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

(ผอ.บต.กฟส.อ.นน.)

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒.อ.นน.(บต.) ๒๗๗ / ๒๘๘

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายเดจิง วนวนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นน.

๒๒ พ.ย. ๒๕๖๔