



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔

บริษัท รัตนสมบัติ ๑๔๑๙ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก บริษัท รัตนสมบัติ ๑๔๑๙ : คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๒๘๒๓๙ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท รัตนสมบัติ ๑๔๑๙ จำกัด ที่อยู่ ๑๗๙ ม.๑๓ ต.สวาทจิก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์

ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอยยาคุล ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบเข้า  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๒ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่  
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์

โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

|                          |      |      |       |       |    |      |         |    |      |
|--------------------------|------|------|-------|-------|----|------|---------|----|------|
| - ปักเสา คอร.            | ขนาด | ๙.๐๐ | เมตร  | จำนวน | ๒  | ต้น  |         |    |      |
| - พาดสาย แรงต่ำ          | ขนาด | ๕๐   | ตร.มม | จำนวน | ๐  | เส้น | ระยะทาง | ๐  | เมตร |
| - พาดสาย แรงต่ำ          | ขนาด | ๙๕   | ตร.มม | จำนวน | ๙๕ | เส้น | ระยะทาง | ๒๔ | เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ |      |      |       | จำนวน | ๑  | ชุด  |         |    |      |
| - สายต่อลงดิน            |      |      |       | จำนวน | ๑  | ชุด  |         |    |      |
| - เทโคเนเสา              |      |      |       | จำนวน | ๒  | ชุด  |         |    |      |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

|                              |           |     |
|------------------------------|-----------|-----|
| ๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก  | -         | บาท |
| ๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก | -         | บาท |
| ๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก   | ๒๘,๘๐๐.๖๙ | บาท |
| ๔. ค่าสมทบการก่อสร้าง        | -         | บาท |
| รวมเงิน                      | ๒๘,๘๐๐.๖๙ | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%           | ๒,๐๑๖.๐๕  | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น          | ๓๐,๘๑๖.๗๔ | บาท |

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๓๐,๘๑๖.๗๔ (สามหมื่นแปดร้อยสิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)

กำหนดคืนราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นผ.

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นผ.(บต.) ๓๐๖/๒๕๖๔

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ

ผ.บ.ต.รักษาการแทน ผจก กฟส.อ.นผ.

๑๗ พ.ย. ๒๕๖๔