



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่

น.ส.เขมะรุจิ อาญาเมือง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก น.ส.เขมะรุจิ อาญาเมือง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๐๙๔๘๙๔ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.เขมะรุจิ อาญาเมือง ที่อยู่ ๑๗๙ ม.๑๓ ต.สวาทจิก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ๙ ได้ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบค่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. -

โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๑	ต้น			
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๐	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๐	ชุด			
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด			
- เทโคเนเสา				จำนวน	๐	ชุด			

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนหม้อแปลงภายนอก
๒. ค่าก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก
๔. ค่าสมทบการก่อสร้าง

-	บาท
-	บาท
๔,๘๑๑.๙๔	บาท
-	บาท
๔,๘๑๑.๙๔	บาท

รวมเงิน

๓๓๖.๘๔ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๕,๑๔๘.๗๘ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕,๑๔๘.๗๘ (ห้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว

(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผอ.บต.กฟส.อ.นคม.

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๙/๒๕๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายเกลิง วัฒนะมงคล)

ผอ.ก.กฟส.อ.นคม.

๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๔