



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๐๔ ก.พ. ๒๕๖๕

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วศิริ แลนด์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วศิริ แลนด์ คำร้อง ๑๒๐๐๐๑๑๕๔๖๕๕ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้.-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วศิริ แลนด์ ที่อยู่ ๒๘/๕๙ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ บ้านแก้วศิริแลนด์ ม.๕ ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควี. PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. - แอมป์
โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ - โวลท์ โวลท์ปลายสาย - โวลท์

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙.๐๐	เมตร	จำนวน	๓๗	ต้น		
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๘๔๕ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๕	ชุด		
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด		
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.				จำนวน	๐	ชุด		
- เทคอนเสา				จำนวน	๖	ชุด		

๒. แผนกไฟสาธารณะ

- พาดสาย	ขนาด	๒๕	ตร.มม	จำนวน	๑	เส้น	ระยะทาง	๘๔๕ เมตร
----------	------	----	-------	-------	---	------	---------	----------

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑.แรงต่ำภายนอก	๔๘๑,๙๘๔.๒๖	บาท
๒.ก่อสร้างไฟสาธารณะ	๖๐,๐๖๖.๘๑	บาท
	๕๔๒,๐๕๑.๐๗	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๗,๙๔๓.๕๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕๗๙,๙๙๔.๖๔</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕๗๙,๙๙๔.๖๔ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายนี้มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นท.

ที่ ก.๒ อ.นท.(บต.) ๐๔๔/๙๔๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๕



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต. รักษาการแทน ผจก กฟส.อ.นท.

๕๔ ก.พ. ๒๕๖๕