



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

วันที่ ๐๑ ก.ย. ๒๕๖๕

นายสตีเวน ชนะ กิติเกียรติศักดิ์

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายสตีเวน ชนะ กิติเกียรติศักดิ์ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๘๓๙๖ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสตีเวน ชนะ กิติเกียรติศักดิ์ ที่อยู่ ๑๕/๕ ม.๑ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนมารีวิทย์ระยอง ถ.๓๑๙๑ ม.๑ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๔. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------|---|------|---------|----------|
| - รื้อถอนเสาแล้วกลับมาใช้ | ขนาด | ๑๒.๒๐ เมตร | จำนวน | ๑ | ต้น | | |
| - รื้อถอนสายแล้วนำกลับมาใช้ | SAC | ๑๘๕ ตร.มม | จำนวน | ๓ | เส้น | ระยะทาง | ๑๖๐ เมตร |
| - พาดสาย | แรงต่ำ | ขนาด ๙๕ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - พาดเมนสายเคา | แรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม | จำนวน | ๔ | เส้น | ระยะทาง | ๐ เมตร |
| - ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | |
| - ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ | ขนาด ๕๐ ตร.มม. | | จำนวน | ๐ | ชุด | | |
| - เทโคนเสา | | | จำนวน | ๐ | ชุด | | |

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงสูงภายนอก
๒. ค่ารื้อถอนแรงสูงภายนอก
๓. ค่าบริการ HL

๒๙,๙๓๑.๕๔ บาท

๔,๙๗๕.๐๐ บาท

๒๙,๙๙๑.๐๐ บาท

๖๔,๘๙๗.๕๔ บาท

๔,๕๔๒.๘๓ บาท

๖๙,๔๔๐.๓๗ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๖๙,๔๔๐.๓๗ (หกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน่วยงาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นม.

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) *อนทน/๒๕๖๕*
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

F ๑ ก.พ. ๒๕๖๕



(นายเตลิง วัฒนะมงคล)

ผจก.กฟส.อ.นม.

F ๑ ก.พ. ๒๕๖๕