



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นฉ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นฉ.

เลขที่

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นฉ.

นายพศวัต ม่วงแกมใหม่

เรียน ผจก.กฟส.อ.นฉ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นฉ.ได้รับคำร้องจาก นายพศวัต ม่วงแกมใหม่ คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๘๖๓๔ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นฉ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายพศวัต ม่วงแกมใหม่ ที่อยู่ ๖๒ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๘ ม.๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีโอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหนดใต้ ตามแผนผังแนบ
- โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา	ขนาด	๔ เมตร	จำนวน	๑	ต้น			
- ร็อดอนนำกลับมาใช้ใหม่	ขนาด	๔ เมตร	จำนวน	๐	ต้น			
- ร็อดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- พาดเมนชายคา	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๐	เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐	ชุด			
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐	ชุด			
- ติดตั้งชุดกายยัดโยงแรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๐	ชุด			
- เทโคนเสา			จำนวน	๐	ชุด			

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๔,๙๔๑.๓๔	บาท
๒. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	บาท
	๔,๙๔๑.๓๔	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๓๔๕.๘๙	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๕,๒๘๗.๒๓</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๕,๒๘๗.๒๓ (ห้าพันสองร้อยแปดสิบเจ็ดบาทยี่สิบสามสตางค์)
กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
หน.บต.กฟส.อ.นม.

ที่ ก.๒ อ.นม.(บต.) ๑๗๘/๒๕๖๕
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕



นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ
หน.บต.รักษาการแทน ผจก กฟส.อ.นม.

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๕