



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕
นางกรรชัย แก่นสา

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก นางกรรชัย แก่นสา คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๖๔๒๕ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในการกิจการของตนเอง นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นางกรรชัย แก่นสา ที่อยู่ ๔๓/๑๒ ม.๕ ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซ.๕ สาย๑๑ ม.๑ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.
๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
วัดโหลตใต้ ตามแผนผังแนบ
- โหลตใต้หม้อแปลงวัดใต้ ตามแผนผังแนบ
๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒
๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา	ขนาด	๔ เมตร	จำนวน	๔ ต้น	
- รื้อถอนนำกลับมาใช้ใหม่	ขนาด	๔ เมตร	จำนวน	๔ ต้น	
- รื้อสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- พาดสาย	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๑๖๐ เมตร
- พาดเมนสายคา	แรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๔ เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด	
- ติดตั้งชุดกายยึดโยงแรงต่ำ	ขนาด ๕๐ ตร.มม.		จำนวน	๐ ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

๔๐,๔๔๘.๒๓ บาท

๒. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก

๖,๒๓๔.๐๐ บาท

๔๖,๖๘๒.๒๓ บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

๓,๒๖๗.๗๖ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๙,๙๔๙.๙๙ บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน

๔๙,๙๔๙.๙๙

(สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต.กฟส.อ.นต.

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นต.(บต.)๐๓๔๕๖๗

อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป



(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บ.ต. รักษาการแทน ผจก กฟส.อ.นต.

๑๐ ก.พ. ๒๕๖๕