



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นคม.

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นคม.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นคม.

วันที่ ๐๔ มี.ค. ๒๕๖๕

น.ส.เขมะรุจิ อาญาเมือง

เรียน ผจก.กฟส.อ.นคม.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นคม.ได้รับคำร้องจาก น.ส.เขมะรุจิ อาญาเมือง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๕๘๐๓๗ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในที่อยู่อาศัย นั้น

ผบต.กฟส.อ.นคม. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.เขมะรุจิ อาญาเมือง ที่อยู่ ๑๗๙ ม.๑๓ ต.สวาทจิก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์
ใช้ในกา ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ซอย ๗ ได้ ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๔ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า มาบข่า
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๕ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด - เควีเอ PEA - ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้ เฟส เอ. - แอมป์ เฟส บี. - แอมป์ เฟส ซี. -

โวลท์ได้หม้อแปลงวัดได้ ตามแผนผังแนบ

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร.	ขนาด	๔.๐๐	เมตร	จำนวน	๘	ต้น		
- รื้อสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๒	เส้น	ระยะทาง	๒๔๐ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๑๑๑ เมตร
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๙๕	ตร.มม	จำนวน	๔	เส้น	ระยะทาง	๒๙๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ				จำนวน	๐	ชุด		
- สายต่อลงดิน				จำนวน	๐	ชุด		
- เทโคนเสา				จำนวน	๕	ชุด		

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้

ระบบจำหน่ายภายนอก

๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำ	๒,๓๓๑.๐๐	บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๕๙,๑๙๕.๙๕	บาท
๓. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๘๕,๗๘๘.๔๐	บาท
๔. ค่าสมทบการก่อสร้าง	-	บาท
รวมเงิน	๑๔๗,๓๑๕.๓๕	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๑๐,๓๑๒.๐๗	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๑๕๗,๖๒๗.๔๒</u>	<u>บาท</u>

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑๕๗,๖๒๗.๔๒ (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสี่สิบสองสตางค์)
กำหนดเป็นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน
มาด้วยแล้ว


(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)
ทพ.บต.กฟส.อ.นคม.

๕ มี.ค. ๒๕๖๕

ที่ ก.๒ อ.นคม.(บต.) ๐๒๖/๕๒๖๔
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป


นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ
ทพ.บต.รักษาการแทน ผจก กฟส.อ.นคม.
๕ มี.ค. ๒๕๖๕