



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.อ.นพ.  
เลขที่  
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.อ.นพ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นพ.  
วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๕  
นายสำเนา ลิ้มประยูร

เรียน ผจก.กฟส.อ.นพ.

ด้วย ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้รับคำร้องจาก นายสำเนา ลิ้มประยูร คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๖๙๖๐๙ แจ้งความ  
ประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง นั้น  
ผบต.กฟส.อ.นพ.ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พหุสูปได้ดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ นายสำเนา ลิ้มประยูร ที่อยู่ ๓๗๙ ม.๒ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง  
ใช้ในการ ที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ที่ ช.๗ เหนือ ต.พนาณิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

๒. รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด - MW.) ของสถานีไฟฟ้า นิคมพัฒนา  
อยู่ห่างสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๑๑ กม.

๓. รับไฟจากหม้อแปลงระบบ	๓ เฟส ขนาด	-	เครื่อง PEA	-	ติดตั้งที่
- วัดโหลดได้	เฟส เอ.	- แอมป์	เฟส บี.	- แอมป์	เฟส ซี.
- โอลท์ได้มือแปลงวัดได้	โอลท์	โอลท์ปลายสาย	- โอลท์		

๔. สภาพพื้นที่ดำเนินการไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งสิ้น

วิธีดำเนินการ

๑. แผนกรังด้วยสายอก

- ปักเสา คอร.	ขนาด	๙ เมตร	จำนวน	๒ ต้น	✓
- พาดสาย แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๕ เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- พาดสายชายคา แรงต่ำ	ขนาด	๕๐ ตร.มม.	จำนวน	๐ เส้น	ระยะทาง ๐ เมตร
- ติดตั้งชุดล่อฟ้าแรงต่ำ			จำนวน	๐ ชุด	
- ติดตั้งชุดสายต่อลงดิน			จำนวน	๐ ชุด	
- ติดตั้งชุดก้ายยึดโดยแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ตร.มม.			จำนวน	๐ ชุด	
- เทโคนเสา			จำนวน	๐ ชุด	

ค่าใช้จ่ายคิดจากผู้ใช้ไฟ มีรายละเอียดดังนี้	
ระบบจำหน่ายภายนอก	
๑. ค่ารื้อถอนแรงต่ำภายนอก	- บาท
๒. ค่าก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	๘,๔๔๑.๐๐ บาท
๓. ค่าสมทบ	- บาท
๔. ไฟสาธารณะ	- บาท
๕. ค่าบริการ Hot Line	- บาท
	๘,๔๔๑.๐๐ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	๕๙๓.๖๗ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>๙,๐๓๔.๖๗</u> บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๙,๐๓๔.๖๗ (เก้าพันเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)  
กำหนดดื่นราคา ๓ เดือน หักน้ำก่อนดำเนินการก่อสร้างผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตาม  
ข้อตกลงแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง, ประมาณการ และบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน  
มาด้วยแล้ว




(นายสนชัย มหาศักดิ์ศิริ)

ผ.บต.กฟส.อ.นธ.

๒๒ ๒๕๖๒

ที่ ก.๒ อ.นธ.(บต.) ๑๒๗/๖๔๒  
อนุมัติ - ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

  
(นายเดลิง วุฒิปองค์)

ผ.ก.กฟส.อ.นธ.

๒๒ ๒๕๖๒