



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค. ถึง ผจก.พน.  
เลขที่ วันที่  
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า  
เรียน ผจก.พน.

ด้วย ผบค.พน. ได้รับคำร้องจาก บริษัท นิวคอนกรีต จำกัด ได้มีหนังสือเลขที่ ๑๒๐๐๐๐๕๙๐๒๕๖ ลว. ๘ พ.ย. ๕๙  
แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงเพื่อใช้ในกิจการ บ้านพักคนงาน  
ผบค.พน. ได้ตรวจสอบแล้ว พอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้.-

**รายละเอียด**

๑.บริเวณขอขยายเขต ข้างบึงปตท.หนองเสม็ด อยู่ที่- ม.๑ ต.บ่อขวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี รับไฟจากระบบจำหน่าย  
แรงสูง ๓ เฟสวงจรที่ ๗ ของสถานีจ่ายไฟ เกาะโพธิ์ อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ ๘ กม.

๒.ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ. อยู่แล้วโดยติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์  
ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง ติดตั้งอนุมัติ -

๓. ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์...ผู้ใช้ไฟ...จัดหาหม้อแปลงและดำเนินการติดตั้งเอง

( - ) ขอติดตั้งหม้อแปลงเพิ่มระบบ - เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด - เควีเอ. จำนวน - เครื่อง

( - ) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ - เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ จากเดิมขนาด - เควีเอ.  
เป็นระบบ เฟส ขนาด เควีเอ. จำนวน เครื่อง (ที่จุด.....)

( ✓ ) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง  
(ที่จุด ...)

( - ) หม้อแปลงเดิมระบบ เฟส ขนาด เควีเอ.(พีอีเอ. ) (.....คั้นผู้ใช้ไฟ.....ผู้ใช้ไฟขยายคั้น กฟภ.)

๔. ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการเองโดยมี.....นายสุนทร จงเทพ.....ซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบ  
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท...สามัญวิศวกรรม...สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง (สพภ..๒๕๕๘) มีคุณสมบัติตาม  
พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ควบคุม และออกแบบการก่อสร้าง

๕.....  
.....

๖. ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

## วิธีดำเนินการ

### ๑.แผนกแรงสูงภายนอก (ผู้ใช้ไฟออกค่าใช้จ่ายสมทบ ๕๐ %)

- |                    |      |   |       |       |   |                           |
|--------------------|------|---|-------|-------|---|---------------------------|
| ( - ) ปีกเสา คอร.  | ขนาด | - | เมตร  | จำนวน | - | ต้น                       |
| ( - ) ปีกเสาดอม่อ  | ขนาด | - | เมตร  | จำนวน | - | ต้น                       |
| ( - ) พาดสาย ACSR. | ขนาด | - | ต.มม. | จำนวน | - | เส้น ระยะทางประมาณ - เมตร |
| ( - ) พาดสาย OHGW. | ขนาด | - | ต.มม. | จำนวน | - | เส้น ระยะทางประมาณ - เมตร |

### ๒.แผนกแรงสูงภายใน

- |   |       |   |       |                   |   |                           |
|---|-------|---|-------|-------------------|---|---------------------------|
| ( - ) ปีกเสา คอร.   | ขนาด  | - | เมตร  | จำนวน             | - | ต้น                       |
| ( - ) ปีกเสาดอม่อ   | ขนาด  | - | เมตร  | จำนวน             | - | ต้น                       |
| ( - ) พาดสาย SAC.   | ขนาด  | - | ต.มม. | จำนวน             | - | เส้น ระยะทางประมาณ - เมตร |
| ( - ) พาดสาย OHGW.  | ขนาด  | - | ต.มม. | จำนวน             | - | เส้น ระยะทางประมาณ - เมตร |
| ( ✓ ) ติดตั้งอุปกรณ์ต่อจากต้น โลว์แยก   | จำนวน | ๑ | ชุด   | พร้อมเชื่อมสายให้ |   |                           |
| ( ✓ ) ระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟ เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และติดตั้งเอง                       |       |   |       |                   |   |                           |
| ( - ) กพอ.พน.เป็นผู้ตรวจแผนผังพิมพ์เขียวที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้และมาตรฐาน กฟภ. ก่อนอนุมัติจ่ายไฟ |       |   |       |                   |   |                           |

### ๓.แผนกหม้อแปลง (...ภายนอก... ✓ ภายใน) ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง และดำเนินการติดตั้งเอง

- |   |         |          |         |               |   |                                     |
|---|---------|----------|---------|---------------|---|-------------------------------------|
| ( - ) ปีกเสา คอร.   | ขนาด    | -        | เมตร    | จำนวน         | - | ต้น ประกอบคานนั่งร้านหม้อแปลง - ชุด |
| ปีกเสาดอม่อ คอร.  | ขนาด    | -        | เมตร    | จำนวน         | - | ต้น                                 |
| ( ✓ ) ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐๐  | เควีเอ. | จำนวน    | ๑       | เครื่อง       |   |                                     |
| (ที่จุด.....)   |         |          |         |               |   |                                     |
| ( - ) เพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๖๐/๒๓๐ โวลท์ จากขนาด | เควีเอ. | เป็นระบบ | เฟส     |               |   |                                     |
| ขนาด  | เควีเอ. | จำนวน    | เครื่อง | (ที่จุด.....) |   |                                     |

- ( ✓ ) บริษัทฯ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องส่งหม้อแปลงให้ กฟภ.( ✓ ) ตรวจสอบ
- ( ✓ ) ทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

### ๔.แผนกเครื่องวัด

- |   |                    |            |                  |     |
|---|--------------------|------------|------------------|-----|
| ( - ) ร็อดออนเครื่องวัดแรงต่ำ ระบบ.....เฟส ประกอบซีทีเรโซ       | ขนาด.....          | แอมป์      | จำนวน.....       | ชุด |
| ( ✓ ) ติดตั้งเครื่องวัดแรงสูง ระบบ.....๓.....เฟส ประกอบซีทีเรโซ | ขนาด.....๒๑/๕..... | แอมป์      | จำนวน.....๒..... | ชุด |
| ( - ) เพิ่มขนาดเครื่องวัดแรงสูง ระบบ.....เฟส ประกอบซีทีเรโซ     | จากเดิมขนาด.....   | แอมป์      | เป็นระบบ.....    | เฟส |
| ขนาด.....   | แอมป์              | จำนวน..... | ชุด              |     |

### ๕.แผนกแรงต่ำภายนอก

- |                          |       |   |      |       |   |     |
|--------------------------|-------|---|------|-------|---|-----|
| ( - ) ร็อดออนเสา คอร.    | ขนาด  | - | เมตร | จำนวน | - | ต้น |
| ( - ) ติดตั้งแร็ค ๒ ช่อง | จำนวน | - | ชุด  |       |   |     |

## เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้.

แผนกเครื่องวัดแรงสูง	เป็นเงิน	๘๒,๕๙๒	บาท	เบิกจากงบสำรองจ่าย
แผนกปรับปรุงแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ...ลงทุน
แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐ %	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ...ลงทุน
แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ...ทำการ
แผนกรื้อถอนเครื่องวัดแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ...ลงทุน
แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ...ทำการ
แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท	เบิกจากงบ...ทำการ

## เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้.

(../...) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม (.....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

### ๑. ค่าขยายเขตฯ

ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย ( ๕๐๐ KVx๑๐๐ )	เป็นเงิน	๕๐,๐๐๐	บาท
แผนก แรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	-	บาท
แผนก แรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๙,๓๓๑.๕๙	บาท
แผนก หม้อแปลง	เป็นเงิน	-	บาท
แผนก แรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	-	บาท
แผนก ไฟฟ้าสาธารณะ	เป็นเงิน	-	บาท
แผนก รื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท

### ๒. ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง...๑๐๐...ม.) กม.ละ ๒,๐๐๐ บาท	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบภายใน	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐	บาท
ค่าบริการขอทไลน์ ๑ วัน	เป็นเงิน	-	บาท
	รวมเป็นเงิน	๔๗,๐๐๐	บาท

### สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย ( ๑ )	เป็นเงิน	๖๙,๓๓๑.๕๙	บาท
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ( ๒ )	เป็นเงิน	๔๗,๐๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๑๖,๓๓๑.๕๙	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	เป็นเงิน	๘,๑๔๓.๒๑	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๒๔,๔๗๔.๘๐	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (ส่วนเพิ่ม)	เป็นเงิน	๒๐๐,๐๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๓๒๔,๔๗๔.๘๐	บาท

ค่าใช้จ่ายขงผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น.....๓๒๔,๔๗๔.๘๐.....บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) และค่าเช่าหม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกันเดือนละ.....บาท กำหนดยื่นราคา.....๙๐.....วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายใน บริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัด (.....) แรงสูง (.....) แรงต่ำ เป็นของ กฟภ.

(.....) อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้นผู้ใช้ไฟต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดีและอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ.จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตามหากเกิดความเสียหายหรืออันตรายขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟแต่ฝ่ายเดียว

(.....) สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ซึ่งผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งเองนั้นในขั้นนี้ กฟภ.จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายการติดตั้งคาปาซิเตอร์จากผู้ใช้ไฟไว้ก่อน เมื่อผู้ใช้ไฟติดตั้งคาปาซิเตอร์เองเรียบร้อยแล้วและ กฟภ.ได้ตรวจสอบค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้่าถูกต้องตามบันทึกที่ วก.(ธ) ๓๖๒ ลว. ๒๐ ก.ย.๒๕๓๖ ก็ให้ กฟอ.พน.พิจารณาการสรุปเรื่องคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟต่อไป

(.....) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับชำระค่าตรวจสอบแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)ไว้แล้วเป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท แล้วเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามใบเสร็จเลขที่ E-๔๕๓๗๐๕๙๑๑๐๘๐๐๐๓ ลว. ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมกันนี้ได้แนบผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างานและหนังสือของผู้ใช้ไฟ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายวัชรินทร์ บุญเจริญ)

ท.บ.ค.

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๐

ที่ พน.-บค./ ๐๑๐

อนุมัติ



(นายวิวัฒน์ วัฒนวินิจัย)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พน.

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๐