



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

ผู้จัดทำตรวจสอบรายการ

จาก

เลขที่

เรื่อง

อ้างถึง

ถึง
วันที่
หน้า
หน้า

รายละเอียดโครงการไฟฟ้าทั้งอำเภอเกาะจันทร์ - ชื่องาน แยกทางหลวงชลบุรี กรมทางหลวง จ.4 หมายเลขงาน C-65-H-KOCCM.G059.02.2

เรียน
ทศ. ผบ.ต. ผ่าน ทศ. ผบ.ต.

ตามคำสั่งให้กระผม นายสันติชัย ตีมูล รหัส 00407024 แผนก ผบ.ต. การไฟฟ้าทั้งอำเภอเกาะจันทร์ ดำเนินการประมาณการซื้องาน แยกทางหลวงชลบุรี กรมทางหลวง จ.4 สถานีที่ก่อสร้าง ถนน ตำบล ต.ท่าบ่อ อ.เกาะจันทร์ จังหวัด จ.ชลบุรี ตามหมายเลขไปส่งงานชิ้นนี้ งานดังกล่าวมีปริมาณงานติดตั้งใหม่/ติดตั้งเพิ่มเติมจากเดิม(พก.จัดหา)รวม 0.000 KVA หม้อแปลงผู้ไฟฟ้าดีหารวม 30.000 KVA

ระยะทางแรงส่งภายใน 0.000 กม. และค่าใช้จ่ายตามประมาณการ ดังนี้
I C-65-H-KOCCM.G059.02.2 แผนผังเลขที่ RD31-015/650080 ศูนย์ต้นทุนที่ร้องขอ H308201021 ศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ H308201021 เขตธุรกิจ H082 โรงงาน H080

ที่	แผนก	ปริมาณงาน (วงจร-กม.)	พัสดุกลับ มาใช้ใหม่	พัสดุ ใหม่	พัสดุ ใช้งาน	ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ(บาท)	ค่าจ้างแรงงาน	ค่าความคุมงาน	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	ค่าดำเนินการ	รวม	ครองหนี้งาน	สัดส่วนต้นทุนการดำเนินงาน(บาท)	ผู้ถือหุ้น(%)
I	TR-C-I	0.000	0.00	27,739.56	0.00	9,890.00	2,967.00	2,548.00	9,262.00	3,890.00	56,296.56	24,667.00	0.00	56,296.56	100
รวม			0.00	27,739.56	0.00	9,890.00	2,967.00	2,548.00	9,262.00	3,890.00	56,296.56	24,667.00	0.00	56,296.56	

บันทึกงบประมาณ
19733.60
010893247
(นางสาวกานต์ชน แซ่จัน) วันที่ 19-31 พ.ค. 2565
นาย ผบ.ต. ผบ.ต.

- ค่าใช้จ่ายหนี้งาน (80.00 %)
 - ค่าพัสดุกลับมาใช้ใหม่
 - ค่าพัสดุใหม่
 - ค่าพัสดุใช้งาน
 - รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างครั้งนี้(1+2+3+4)
- คงเหลือ คชง. หนี้งาน (บาท) 4,933.40

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายประเสริฐ กาญจนะศษ)

ผจก. กฟส. กจ.

(นายสันติชัย ตีมูล)
ทศ.บต.

ผู้จัดทำประมาณการ

ผู้ตรวจสอบประมาณการ

หมายเหตุ : ให้บันทึกหมายเลขงาน(WBS) ไว้ที่มุมขวาด้านบนของแผนผัง
ขอส่งรายละเอียดประมาณการการไฟฟ้าทั้งอำเภอเกาะจันทร์ - ชื่องาน แยกทางหลวงชลบุรี กรมทางหลวง จ.4