



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

ผู้จัดทำ-ตรวจสอบรายการ

ถึง
วันที่
พ.ศ. ๒๕๖๓

รายละเอียดประมาณการการไฟฟ้ากิ่งอำเภอเกาะจันทร์ - ชื่องาน แยกทางหลวงชลบุรี-เกรมทางหล จ.2 หมายเลขงาน C-65-H-KOCCM.G057.02.2

อ้างถึง

เรียน
พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่ส่งให้ประเมิน นายสันติชัย ตีมูล รหัส 00407024 แผนก คมด การไฟฟ้ากิ่งอำเภอเกาะจันทร์ ดำเนินการประมาณการซื้องาน แยกทางหลวงชลบุรี-เกรมทางหล จ.2
สถานที่ก่อสร้าง ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด ตามหมายเลขใบสั่งงานด้านล่างนี้ งานดังกล่าวมีปริมาณงานติดตั้งหม้อแปลงใหม่/ติดตั้งเพิ่มเติมจากเดิม(กฟภ.จังหวัดรวม 0.000 KVA หม้อแปลงผู้จำหน่ายรวม 30,000 KVA
ระยะเวลาการส่งภายใน 0.000 กบ. และค่าใช้จ่ายตามประมาณการ ดังนี้

1 C-65-H-KOCCM.G057.02.2 แผนผังเลขที่ RD31-015/650077 ศูนย์ต้นทุนที่ร้องขอ H308201021 ศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ H308201021 เขตธุรกิจ H082 โรงงาน H080


ที่	แผนก	ปริมาณงาน (จ.จ.ก.บ.)	พัสดุเก่ากลับ มาใช้ใหม่	พัสดุ ใหม่	พัสดุ ใช้งาน	ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ(บาท)					รวม	คชชนงาน	สัดส่วนต้นทุนการดำเนินงาน(บาท)	สัดส่วนต้นทุนการดำเนินงาน(บาท)	ผู้ถือหุ้น(%)
						ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ(บาท)	ค่าจ้างแรงงาน	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง	ค่าติดตั้ง	ค่าดำเนินการ				
1	TR-C-1	0.000	0.00	18,751.44	0.00	6,200.00	1,860.00	2,005.00	7,186.00	3,018.00	39,020.44	17,251.00	0.00	39,020.44	
รวม			0.00	18,751.44	0.00	6,200.00	1,860.00	2,005.00	7,186.00	3,018.00	39,020.44	17,251.00			

1.ค่าใช้จ่ายหม้อแปลง (80.00 %)
2.ค่าพัสดุเก่ากลับมาใช้ใหม่
3.ค่าพัสดุใหม่
4.ค่าพัสดุใช้งาน
5.รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างครั้งนี้(1+2+3+4)

13,800.80
0.00
18,751.44
0.00
32,552.24

0.00
32,552.24

คชชนงาน (บาท) 3,450.20



2 C-65-H-KOCCM.G057.03.1 แผนผังเลขที่ RD31-015/650077 ศูนย์ต้นทุนที่ร้องขอ H308201021 ศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ H308201021 เขตธุรกิจ H082 โรงงาน H080

911999669

ที่	แผนก	ปริมาณงาน (จ.จ.ก.บ.)	พัสดุเก่ากลับ มาใช้ใหม่	พัสดุ ใหม่	พัสดุ ใช้งาน	ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ(บาท)					รวม	คชชนงาน	สัดส่วนต้นทุนการดำเนินงาน(บาท)	สัดส่วนต้นทุนการดำเนินงาน(บาท)	ผู้ถือหุ้น(%)
						ค่าใช้จ่ายตามประมาณการ(บาท)	ค่าจ้างแรงงาน	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง	ค่าติดตั้ง	ค่าดำเนินการ				
1	HT-C-E	0.020	0.00	16,345.69	0.00	3,217.00	965.00	817.00	1,067.00	1,121.00	23,532.69	6,066.00	11,766.35	11,766.34	
รวม			0.00	16,345.69	0.00	3,217.00	965.00	817.00	1,067.00	1,121.00	23,532.69	6,066.00			

1.ค่าใช้จ่ายหม้อแปลง (80.00 %)

2.ค่าวัสดุใหม่	0.00	
3.ค่าวัสดุใหม่	16,345.69	
4.ค่าวัสดุใช้งาน	0.00	
5.รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างครั้งนี้(1+2+3+4)	21,198.49	10,599.24
คงเหลือ คชจ.หน่วยงาน (บาท)	1,213.20	

๓

(นายสันติชัย ตีมูล)

.....

พ.ศ.๒๕๖๓

ตำแหน่ง.....

ผู้จัดทำประมวลการ

๔

(นายสันติชัย ตีมูล)

.....

พ.ศ.๒๕๖๓

ตำแหน่ง.....

ผู้ตรวจสอบประมวลการ

உயர்வு.