



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
บันทึก

ผู้จัดทำ-ตรวจสอบประมาณการ

จาก

ถึง
วันที่
พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง

รายละเอียดประมาณการการไฟฟ้าทั้งอำเภอเกาะจันทร์ - ชื่องาน บ.ปีโตลิ้นไทยคอปเปอร์ชั่น หมายเหตุงาน C-65-H-KOCCM.0060.02.2

เรียน พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่แจ้งให้กระผม นายสันติชัย ตีบุล รหัส 00407024 แผนก ๒๒๒ การไฟฟ้าทั้งอำเภอเกาะจันทร์ ดำเนินการประมาณการชื่องาน บ.ปีโตลิ้นไทยคอปเปอร์ชั่น
สถานที่ก่อสร้าง ถนน ตำบล ต.บางหิน อำเภอ อ.พนัสนิคม จังหวัด จ.ชลบุรี ตามหมายเลขใบสั่งงานด้านล่างนี้ งานดังกล่าวมีปริมาณงานติดตั้งหม้อแปลงใหม่/ติดตั้งเพิ่มเติมจากเดิม(กฟภ.จัดทำ)รวม 100,000 KVA หม้อแปลงผู้ไฟฟ้าจัดทำรวม 0.00 KVA

ระยะทางแรงส่งภายใน 0.000 กม. และค่าใช้จ่ายตามประมาณการ ดังนี้
1 C-65-H-KOCCM.0060.02.2 แผนผังเลขที่ RD31-015/650081 ศูนย์ต้นทุนที่ร้องขอ H308201021 ศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ H308201021 เขตธุรกิจ H082 โรงงาน H080

ที่	แผนก	ปริมาณงาน (วงจร-กม.)	ต้นทุนค่า ใช้ใหม่	ต้นทุน ใหม่	ต้นทุน ใช้งาน	ค่าใช้ จ่ายตามประมาณการ(บาท) ค่าจ้างแรงงาน	ค่า ควบคุมงาน	ค่า ขนส่ง	ค่า ติดตั้ง	ค่า ดำเนินการ	รวม	ค ง ห น ง น	สัดส่วนต้นทุนการดำเนินงาน(บาท) กฟภ.ลงทุน(%)	ผู้ ช ง ห น (%)
1	HT-C-1	0.020	0.00	29,555.21	2,100.00	8,856.00	2,657.00	1,583.00	2,238.00	2,349.00	49,338.21	15,334.00	0.00	49,338.21
2	HT-R-1	0.020	0.00	0.00	0.00	2,383.00	715.00	209.00	834.00	207.00	4,348.00	4,141.00	0.00	4,348.00
3	TR-R-1	0.000	0.00	0.00	0.00	5,295.00	1,589.00	463.00	1,853.00	460.00	9,660.00	9,200.00	0.00	9,660.00
4	TR-C-1	0.000	0.00	325,470.16	0.00	15,025.00	4,508.00	4,882.00	17,494.00	7,348.00	374,727.16	41,909.00	0.00	374,727.16
รวม		0.00	0.00	355,025.37	2,100.00	31,559.00	9,469.00	7,137.00	22,419.00	10,364.00	438,073.37	70,584.00		

บันทึกงบประมาณ
๕๕,๕๖๓.๘๐ บาท
นางสาว... (นางสาว...)
วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

1. ค่าใช้ขั้วหม้อแปลง (80.00 %)
2. ค่าติดตั้งหม้อแปลงใหม่
3. ค่าติดตั้งใหม่
4. ค่าติดตั้งใช้งาน
5. รวมค่าใช้ขั้วในการก่อสร้างครั้งนี้ (1+2+3+4)
ค
ง
ห
น
ง
น (บาท)
14,116.80

