



**ສัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ไกล้แนวนะบบไฟฟ้าเฉพาะครัว**  
**เลขที่ จ...001.../...2560....**

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสนานชัยเขต จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นาย กวัต ໂຄრຕ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสนานชัยเขต สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1/25 หมู่ 4 ซอย - ถนน - ตำบล คุ้ยายหมี อำเภอ สนานชัยเขต จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 24160 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ นายพิทูล ศรีวิยา อยู่บ้านเลขที่ 33/1 หมู่ที่ 1 ซอย - ถนน - ตำบล คุ้ยายหมี อำเภอ สนานชัยเขต จังหวัด อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 24160 ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ไกล้แนวนะบบไฟฟ้าเฉพาะครัวมีข้อความดังต่อไปนี้

**ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง**

1.1 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ไกล้แนวนะบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนมาควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้  
 บริเวณ ตั้งแต่ SNK08R-02 บ้านหินแข็ง ถึง SNK08F-19 โฉนดบ้านนายวาร แยกเป็น หน้าที่นี 1 กม.  
 ปางคลาง 1 กม. เนาบาง 13.9 กม. ที่โล่ง 12.3 กม....

1.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญัดังนี้

1.2.1 บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

1.2.2 วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านชื่อนามสกุล และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้



2560

ข้อ 2.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

ที่ ๑ ๐๐๑/๒๕๖๐

### ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้าง

2.2 มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวเส้าไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง.

2.3

ความได้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่าย และค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

### ข้อ 3. การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติ ของต้นไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น โดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า มาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บ กิ่งไม้ ต้นไม้ ที่ตัดแล้ว นำไปทิ้งให้เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

### ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคาร เป็นเงินจำนวนห้าร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญานี้ คิดเป็นเงิน ....1,350.- บาท (....หนึ่งพันสามร้อยห้าบาทถ้วน ) นามบอไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาเชิง หลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อ ผูกพันตามสัญญาแล้ว

### ข้อ 5. ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้นนี้ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคาทั้งค่าแรงงาน และอื่น เงินทั้งสิ้น 27,000.- บาท ( สิบหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน ) โดยตกลงจ่าย เงินค่าจ้างกัน ดังนี้

5.1 รายเดือน

ข้อ 6.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

ที่ จ....001/2560.....

### ข้อ 6. การส่งมอบงาน

6.1 การส่งมอบงานผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 (สิบ) ของราคาก่อจ้างตามสัญญา ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยื่นหนังสือขอส่งมอบงานต่อกรรมการตรวจรับงานจ้าง

6.2 การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ 6.1 และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้างโดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากบริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญา ข้อ 5

6.3 ในกรณีตรวจรับงานตามข้อ 6.2 หากปรากฏว่า ผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาก่อจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อ ๆ ไป

6.4 ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้วโดยมิได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ 6.3 และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังคงอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

6.4.1 ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองและรับเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ 6.3

6.4.2 ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะรับเงินที่ได้หักไว้ในข้อ 6.3 ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

6.4.3 หากปรากฏว่า การทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่มีคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง

### ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการรับออกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่...19....เดือน...มกราคม.....พ.ศ....2560..... และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....17....เดือน...กุมภาพันธ์....พ.ศ....2560.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

ที่ ๑ .....001/2560.....

ในการยกเลิกสัญญาฯ ถ้าผู้ว่าจังได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจังจนครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้าง ได้แย้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจังต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างแต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อน เท่าจำนวนค่าจ้างที่ได้แย้งกันและส่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันส่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินคดี ผู้ว่าจังจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือสมมุติหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจังจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

### ข้อ 11. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจัง

ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจัง การเพิ่มหรือลดปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ให้คิดตามราคាត่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้วผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดไม่ได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบิณฑูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำการนั้นฯ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจัง

### ข้อ 12. ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้นนี้ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา 30 วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจังปรับเป็นรายวันในอัตรา้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาก่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจังต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจังได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานครั้นนี้แล้วเสร็จ บิณฑูรณ์และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง

ในระหว่าง.....

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-6-

(๑๒๕๗๖๐-๑๔๘๙)

ที่ ๑ .....001/2560.....

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจังหวัดเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้  
ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดนัดวันบอกเลิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับจ้างบอกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจังจะเรียกเงินค่าเสียหายคิดเป็น  
เงินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคากำไรของงานที่ยังคงอยู่ทั้งหมด

### ข้อ 13. การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้นนี้ หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจังหวือผู้อื่น ก็ต้องรับจ้าง  
ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น

### ข้อ 14. การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจังจะต้อง<sup>ให้</sup>  
ชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

### ข้อ 15. การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจังหวัดมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกัน<sup>ให้</sup>  
ให้ สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจัง<sup>ให้</sup>  
ลงวินิจฉัยที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระบบที่เปลี่ยนแปลงเกณฑ์และข้อบังคับที่<sup>ให้</sup>  
เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจังหวัดเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

### ข้อ 16. การถอนเอกสารล่า

บรรดาหนังสือติดต่อ ทางตาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำ<sup>เป็น</sup>  
เป็นหนังสือและเมื่อส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้น<sup>ให้</sup>  
ของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญา<sup>ให้</sup>  
ทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรศัพท์หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์<sup>ให้</sup>  
ก็ได้แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวาระก่อนโดยพัฒนา

สัญญานี้.....

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-7-

ที่ จ.....001/2560...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ  
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประسنค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลง  
ลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ให้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ นายพิรัตน์ พลพิริยะ ผู้ว่าจ้าง

(นายภาวดี ไตรัตน์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสนมชัยเขต

ลงชื่อ พิรุณ พลพิริยะ ผู้รับจ้าง

(นายพิพูล ศรียา)

ลงชื่อ พิรุณ พลพิริยะ พยาน

(นายณัฐ พวงดาว)

พนักงานช่าง ระดับ 4

ลงชื่อ พิรุณ พลพิริยะ พยาน

(นายมานะ ศรีอิทธิยาเวทย์)

พนักงานช่าง ระดับ 6