



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ขชง.งบส.ศบค.กฟส.สนช. ถึง ผจก.กฟส.สนช.
เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๒๑๑ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นายสายหยุด ผลถาวรสุข
อ้างถึง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๙๒๑๔๖ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๕
เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.)...งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ...งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

.....-นายสายหยุด ผลถาวรสุข อยู่หมู่ที่ ๗ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา มี
ความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๗ ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.
ฉะเชิงเทรา

- ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

- แผนกแรงต่ำภายนอก งบ ผู้ใช้ไฟ ปักเสา คอ. ขนาด ๘ ม. จำนวน ๑ ต้น, พาดสาย
อลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๖๕ เมตร

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๒๐,๑๗๘.๔๒ บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยัตรา ๔๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๗,๙๘๙ บาท (เจ็ด
พันเก้าร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

ผคพ.๑ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงานโครงการ
WBS เลขที่ C-๖๕-H-SKYSV.๐๐๕๘ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๕๐๐๖๓ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(.....)
ตำแหน่ง (**นายวิชาญ วัฒนราช**)
ผจก.กฟส.สช.
= 2 มิ.ย. 2565

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(.....)
ตำแหน่ง (**นายวิชาญ วัฒนราช**)
ผจก.กฟส.สช.
= 2 มิ.ย. 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ชชง.งบส.ศบค.กฟส.สนช.

ถึง ผจก.กฟส.สนช.

เลขที่ ก.๒ งบส.ศบค.สนช. ๐๒๑๗

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสัมฤทธิ์ โฆษิตสุนทรกุล

อ้างอิง หนังสือคำร้องขอขยายเขตระบบจำหน่ายเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๙๔๔๔ ลว. ๖ มิ.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.สนช.

ตามคำร้องที่อ้างถึง ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอราคาค่าขยายเขตใหม่นั้น
(แผนก/กฟฟ.) งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้ดำเนินการสำรวจและ งบส.ศบค.กฟส.สนช. ได้
ตรวจสอบแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑. รายละเอียด

.....นางสัมฤทธิ์ โฆษิตสุนทรกุล อยู่หมู่ที่ ๒ ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา มี
ความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า สถานที่ขอใช้ไฟ หมู่ที่ ๑๘ ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.
ฉะเชิงเทรา

..ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินการจัดหาและติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๒. วิธีดำเนินการ

..แผนกแรงต่ำแมนชวยคก.งบ.ผู้ใช้ไฟ.พวดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน AW ขนาด ๕๐ มม.
จำนวน ๒ เส้น ระยะทางประมาณ ๑๖ เมตร

๓. เงินลงทุน

ค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๑๐,๒๙๔.๗๓ บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กำหนดยึดราคา ๓๐ วัน เห็นควรอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงิน ๔,๙๐๘.๐๐ บาท
(สี่พันเก้าร้อยแปดบาทถ้วน)

๔. สกป. จัดเตรียมแผนงานการก่อสร้าง

ผคพ.๑ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์

สกป. จัดเตรียมแผนงานติดตั้งมิเตอร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ รายละเอียดหมายเลขงานโครงข่าย
WBS เลขที่ C-๖๕-H-SKYSV.๐๐๖๐ ค่าใช้จ่ายหน้างาน ประเมินการ และแผนผังแบบเลขที่ RD๒๑-
A๐๔/๖๕๐๐๖๕ จำนวน ๑ แผ่น มาเพื่อประกอบการพิจารณาแล้ว

(..... จ.ท.ท.ท.)
ตำแหน่ง (นายชนวัฒน์ วงการ)
.....
.....
= 6 มิ.ย. 2565

อนุมัติ - ดำเนินการต่อไป

(.....)
ตำแหน่ง (นายวิภาค วิธราช)
.....
ผจก.กฟส.สช.
= 6 มิ.ย. 2565