



นิติบุคคล

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

ในระบบจ้างเหมาやりของไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ๑๒๓ ๗๙ (บห.) - ๐๗๖ /๒๕๕๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง คำนวณ/แขวง นาท่ามเหนือ

อำเภอ/เขต เมืองตรัง จังหวัด ตรัง รหัสไปรษณีย์ ๘๒๑๘๐ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โอด นายภานุวัฒน์ พิพิธศรีนิมิต ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง^{ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘} ซึ่งค่อไปในสัญญานี้

เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง

กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนทอง เพาเวอร์ ชิสเท็ม โอด นายไมตรี ทวีสิทธิ์

ผู้มีอำนาจลงนามอยู่พันธนิติบุคคล (หรือโอด.....)

ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่..... ลงวันที่..... ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

สำนักงานใหญ่คั่งอยู่เลขที่ ๑๗๑/๖ ถนน พัฒนาการคุขวาง คำนวณ/แขวง ในเมือง

อำเภอ/เขต เมืองนครศรีธรรมราชจังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๐๐๐

ซึ่งค่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความดังต่อไปนี้-

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างดำเนินการตรวจสอบและบำรุงรักษา
หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจ้างเหมาやりของผู้ว่าจ้าง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา โศบกคงประمامการค่าจ้าง

=หากแสตนเด็ปนทรัพย์สามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์

ในวงเงินห้าสิบ.....๖๐๙๖๓๒.๕๐ บาท (.....) ซึ่งรวมค่าใช้จ่าย

ทั้งปวงแล้ว ให้มีร่วมภาระค่าเพิ่ม โอดแยกเป็นรายเครื่องของหม้อแปลงไฟฟ้า คั่งนี้.

=หนึ่งพันเจ็ดสิบห้า= =ห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน=

ก. หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๑ เฟส จำนวน ๑,๐๗๔ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕๓๐.... บาท

ข. หม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ ๓ เฟส จำนวน เครื่อง ราคาเครื่องละ บาท



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 2 -

เลขที่ ๑๒๒ ๑๗ (บ.๙) – ๐๗๖ /๒๕๕๘

ผู้รับจ้างคอกลงที่จะจัดทำแรงงานและวัสดุเครื่องมือใช้ติดต่อผลงานอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญาที่จัดแต่ไว้สร้าง ในระหว่างระยะเวลาที่จ้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างรับจะทำงานจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง ตามปริมาณงานที่อยู่สัญญาได้คงกัน ตามเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ โดยผู้ว่าจ้างอาจสั่งจ้างจริงมากหรือน้อยกว่า จำนวนปริมาณงานดังกล่าว

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ผู้ว่าฯ 1 ในสั่งจ้าง จำนวน...๑.....แผ่น

2.2 ผู้ว่าฯ 2 ในแบบราคาจ้าง จำนวน...๑.....แผ่น

2.3 ผู้ว่าฯ 3 สัญญาเช่าเครื่องมือ จำนวน.....แผ่น

2.4 ผู้ว่าฯ 4 ขอบเขต, ขั้นตอนการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน...๑.....แผ่น

2.5 ผู้ว่าฯ 5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน...๑.....แผ่น

2.6 ผู้ว่าฯ 6 แผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

2.7 ผู้ว่าฯ 7 วิธีการดำเนินการจ้างเหมาบุคคลภายนอกบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
ของ กฟภ. จำนวน...๑๒.....แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ 3. ระยะเวลาทำงานจ้าง

ผู้รับจ้างคอกลงทำงานตามสัญญานี้ ตั้งแต่๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราว ๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานจ้างให้แล้วเสร็จ ตามรายละเอียดและกำหนดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ข้อ 4. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะท่าสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ซึ่งเท่ากับ
ร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคากำจัดตามสัญญานี้ ๑. แต่ไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) นามบุญให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้แล้ว

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมายื่นไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างทันจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว



ข้อ 5.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 3 -

เลขที่ ๓๒ ๘๖ (บห.) - ๐๗๖ /๒๕๕๙

ข้อ 5. การส่งมอบงานจ้าง

ผู้รับจ้าง สัญญาจะทำงานจ้างตามปริมาณ สถานที่ และวันเวลาที่กำหนดไว้ในสั่งจ้างแต่ละคราว

ข้อ 6. การตรวจสอบงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจสอบงานจ้างดูก็ต้องครบถ้วน ตามสัญญาและใบสั่งจ้าง แต่ละคราวแล้ว ผู้ว่าจ้าง จะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับค่าจ้าง ถ้าผลของการตรวจสอบ ปรากฏว่า งานจ้างที่ส่งมอบ ไม่ตรงตามสัญญาและใบสั่งจ้าง ผู้ว่าจ้าง ทรงไว้ ชื่อสิทธิที่จะไม่รับมอบงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้าง ต้องรับแก้ไขงานจ้างให้ถูกต้องตามสัญญา และใบสั่งจ้างศักดิ์ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ภายในระยะเวลา ๗ (เจ็ด) วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้แจ้ง เป็นหนังสือและระยะเวลาที่เดินทางไปคุยกันล่วง ผู้รับจ้างจะนำอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการ เพื่อลด หรือคงปรับไม่ได้

ข้อ 7. การชำระเงิน

ผู้ว่าจ้าง จะชำระเงินค่าจ้างให้แก่ ผู้รับจ้างตามปริมาณงานที่กำหนดในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และตามราคาก่อหนี้ทั่วไป ตามข้อ 1. เมื่อผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในใบสั่งจ้างแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจสอบงานจ้างของผู้ว่าจ้าง ได้ตรวจสอบงานจ้าง ไว้ถูกต้องแล้ว

ข้อ 8. สิทธิของผู้ว่าจ้างในการถอนเลิกสัญญา

ถ้าผู้รับจ้าง มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นบุคคล สัมภพ หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะถอนเลิกสัญญานี้ได้ และ มีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้าง ไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น นั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้าง พ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 9. ความรับผิดชอบในความชำรุดทรัพย์ของงานจ้าง

ขพะที่ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบบำรุงรักษา หากมีเหตุ ชำรุด บกพร่อง หรือ เสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานไม่ถูก จะคืนเสนาทรัพย์ให้ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบการแก้ไข ให้เรียบร้อย โดยไม่ซักซ้ำ และผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในความเสียหายนั้น หาก ผู้รับจ้างบิดเบือนไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในกำหนดเวลา ๓ (สาม) วัน ~~นับจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง~~ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดย ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ตลอดจนต้องรับผิดชอบความเสื่อมไปทุกประการ ~~ให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตั้ง~~

ข้อ 10.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่..... ต.๒ ตง (บห.) - ๐๗๖ /๒๕๕๙

- 4 -

ข้อ 10. การซ้างซ่อม

ผู้รับซ้างจะต้องไม่อาจงานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาไปซ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้ จะได้ระบุไว้ เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าววนนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับซ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพ้นะหน้าที่ ตามสัญญานี้ และผู้รับซ้างจะซึ่งคงต้องรับผิดในความรับผิด และความประมาทเดินเลื่อนของผู้รับซ้างช่วง หรือของคู่แทน หรืออุกร้าว ของผู้รับซ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 11. การควบคุมงานของผู้รับซ้าง

ผู้รับซ้าง จะต้องควบคุมงานที่รับซ้างอย่างเข้มงวด ด้วยประสิทธิภาพและความช้านาญ และในระหว่างท่างานที่รับซ้างจะต้องจัดให้มีคู่แทน ซึ่งทำงานเดิมเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงาน คั่งกล่าว จะต้องเป็นคู่แทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้รับซ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำค่าว่า ๆ ที่ได้แจ้งแก่ คู่แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับซ้าง การแต่งตั้ง ผู้ควบคุมงานนั้น จะต้องท่านเป็นหน้างานสืบและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือ แต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวคู่แทน ซึ่งได้รับมอบอำนาจ นั้น โดยแจ้งเป็น หนังสือไปยังผู้รับซ้าง และผู้รับซ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่ติดราคามิหนี หรือถ้า ไม่เป็นเหตุเพื่อข่ายยาสัญญาอันเนื่องมากจากเหตุนี้

ข้อ 12. ความรับผิดชอบผู้รับซ้าง

ผู้รับซ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภัยตรายใด ๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับซ้าง และจะต้องรับผิดชอบด้วยความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับซ้าง ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่คนที่ผู้รับซ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุ่มวิสัย นอกจากกรณี อันเกิดจากความผิดของผู้รับซ้าง ผู้รับซ้างจะต้องรับผิด โดยช่วงระยะเวลาให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับซ้างเอง ความรับผิดชอบผู้รับซ้างดังกล่าว ในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้ รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้น ผู้รับซ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในการมีชาร์คบกพร่อง หรือ ความเสียหายคั่งกล่าว ในสัญญา ข้อ 9. เท่านั้น

ข้อ 13. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับซ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง ที่ผู้รับซ้างได้จ้างมาไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำตาม ประกาศกระทรวงแรงงาน และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับซ้างได้ตกลงหรือท่าสัญญาไว้ต่ออุกร้าวดังกล่าว

ด้วยผู้รับซ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือ ค่าตอบแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวรรคแรก ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับซ้างนำเข้าให้แก่ลูกจ้างของผู้รับซ้างดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนี้เป็นค่าจ้างให้แก่ ผู้รับซ้างตามสัญญาแล้ว



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี
ข้อ 14.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 5 -

เลขที่..... ต.๒ ตง (บห.) - ๐๗๖ /๒๕๕๙

ข้อ 14. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างคงจะว่าผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบ และควบคุมงาน เพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เป็นที่นิยมแปลง เพิ่มเติม หรือตัดตอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ควบคุมงาน มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุด กิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุของขาดเวลาแล้วเสร็จ ของก่อไปนี้ได้

ผู้รับจ้างส่วนใหญ่ยังมีอำนาจที่จะให้ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนส่งรายการละเอียดเพิ่มเติม ให้ผู้รับจ้างภายในเวลาอันสมควร ถ้าจำเป็นเพื่อให้งานจ้างนี้ได้ดำเนินไป โดยยกต้องความสัญญาหรือ รูปแบบหรือรายละเอียดที่กล่าว前述 โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะไม่คิดเอาเงิน เพิ่มเติมพิเศษจากผู้ว่าจ้างอีก และผู้รับจ้างจะไม่ทำงานจ้างนี้โดยชั่วโมงแบบและรายละเอียดที่ถูกต้อง เป็นอันขาด

ผู้ควบคุมงาน หรือผู้แทนทรงไว้วัช่องอำนาจที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนนายางงานคนหนึ่ง คนใดของผู้รับจ้างได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ในเมื่อปรากฏว่าไม่มีความสามารถ หรือ ไม่มีอำนาจบังคับบัญชาคนงาน และผู้รับจ้างสัญญาว่า จะจัดหาคนอื่นมาทำการแทนต่อไปทันที โดย ไม่คิดราคาเพิ่ม กับไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย หรือถ้างานเป็นเหตุ เพื่อย้ายกำหนดเวลาทำการ ให้แล้วเสร็จก่อไปอีก

ข้อ 15. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือ ในสั่งจ้างค่าละครัวและผู้ว่าจ้างมิได้นัดออกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น รายวันร้อยละ 0.15 (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับอน แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับตั้งจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึง วันทำงานถัดไปหรือร่อง นอกจากนี้ผู้รับจ้างขอให้ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าและล่วงที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายคงเหลือไว้ได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้าง ยังมิได้นัดออกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่า ผู้รับจ้างจะไม่ สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ์ของเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามสัญญาข้อ 16. ก้าศ และผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันนัดออกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังของการเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างสู่อื่นให้ ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่รับจ้างทั้งงานนั้นต้องมีสิทธิใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ทำงานที่จ้าง และวัสดุค่าใช้จ้าง ซึ่งห้ามว่าจะต้องมีอาไว้ท้องรองรับภาระค่าจ้างตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร



ในการผิดสัมภาระส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 6 -

เลขที่..... ต.๒ ตง (บห.) – ๐๗๖ /๑๕๕๙

ในการผิดสัมภาระ ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิรับ หรือเรียกร้องจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือนางส่วนความดีจะดำเนินสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเดิมก่อนว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม และค่าเสียหายค่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นคือให้แล้วเสร็จตามสัญญาเรียกเอาค่าจ้างที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ว่าจ้างเพ้าทำงานเอง หรือจ้างบุคคลอื่นทำการนี้ต่อไปจนกว่างานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินได้ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับ หรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างความสัญญานี้ ผู้ว่าจังหวัดมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาไว้ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วขังเหลืออยู่อีกเท่าไหร่ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18. การขยายเวลาตามปฏิบัติตามตามสัญญา

ในการยื่นที่มีเหตุอุบัติสับ หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากการพิเศษหรือความนกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไข และกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมการผิดสัมภาระที่มีผลให้ผู้รับจ้างทราบ

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละ棄สิทธิ เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความไม่สงบของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในคุณภาพนิ่งของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา ตามที่เห็นสมควร

ข้อ 19. การห้ามโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้สัมภาระจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ 20. ระยะเวลาที่รับประกันคุณภาพ

หนึ่งปีก่อนไฟฟ้าก่อการตรวจสอบและบำรุงรักษาจากผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะรับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา ๖ เดือน นับจากวันส่งมอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- 7 -

เลขที่..... ๑๒ ๓๔ (บห.) - ๐๗๖ /๒๕๕๙

ข้อ 21. การส่งค่านอกกล่าว

บรรดาหนังสือดีดก่อ ห่วงกาน หรือหนังสืออื่นใด ที่ต้องให้แก่คู่สัญญาให้กำเนิด
หนังสือและเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญา ตามที่ระบุไว้
ข้างต้นของสัญญาเป็นแล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนา
ให้คู่สัญญาทราบ โดยวิธีดังกล่าว

ในการพิรบัติคุณ คู่สัญญาอาจส่งค่านอกกล่าว โดยทางโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์
อีเล็กทรอนิกส์ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่ง โดยวิธีการดังกล่าว
ในวรรคก่อนโดยพลัน


สัญญานี้ทำเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยผู้ว่าจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับและผู้รับจ้าง
เก็บคู่สัญญาไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านข้อความข้างต้นโดยละเอียดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความ
ประสงค์ทุกประการและเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา(ด้าน) ให้ไว้เป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....  ผู้ว่าจ้าง

(.....นายภานุวัฒน์ ทิพย์ศรีนิมิต.....) ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทน PEA

ลงชื่อ.....  ผู้รับจ้าง

(.....นายไนต์ ทวีศิริ.....) ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนห้าง

ลงชื่อ.....  พยาน

(.....นายสพัฒน์ จิตรารุจ.....)

ลงชื่อ.....  พยาน / ผู้พิมพ์/ตรวจสอบ

(.....นายวันชาติ คงมีสุข.....)



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง