



ต้นฉบับ

สัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายเฉพาะคราว

เลขที่ จ.กบ.๐๐๗/๒๕๖๐

สัญญาฉบับนี้ทำที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2560 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายปรีชา เพชรรักษ์ ผู้รับมอบอำนาจ (หนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลว. ๒ ก.ค. ๒๕๕๘) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕ หมู่ที่ - ซอย - ถนน วัชรระ ตำบล / แขวง กระบี่ใหญ่ อำเภอ / เขต เมือง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ ๘๑๐๐๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายจรูญ อิตสัน/อยู่บ้านเลขที่ ๕๙/๖ ตำบลคลองหิน อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ ๘๑๑๑๐ ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาจ้างเหมาตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าเฉพาะคราวมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

๑.๑ ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำการตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าของผู้ว่าจ้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนมาควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานภายในขอบเขตงานที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนกำหนด โดยมีรายละเอียด การจ้างดังนี้

ไลน์ รหัสอุปกรณ์ - บ้าน

แผนงานที่ ๑

๑. สถานที่ (ชื่อบ้าน) / รหัสอุปกรณ์-รหัสอุปกรณ์

๑.๑ KBB๑๐S-๐๒ - ALA๑S-๐๗ สฟฟ.กระบี่ ๒ - จุดต่อแดนอ่าวลึก

แผนงานที่ ๒

๑. สถานที่ (ชื่อบ้าน) / รหัสอุปกรณ์-รหัสอุปกรณ์

๑.๑ KBB๑๐F-๓๗ บ.โนนสระแก้ว

๑.๒ KBB๑๐F-๓๘ บ.โนนสระ

๑.๓ KBB๑๐F-๓๙ บ.ท่าพรุด

๑.๔ KBB๑๐F-๔๐ บ.นาดินแดง๑

๑.๕ KBB๑๐F-๔๑ บ.นาดินแดง๒

๑.๖ KBB๑๐F-๔๒ บ.ท่าพรุ

แผนงานที่ ๓

๑. สถานที่ (ชื่อบ้าน) / รหัสอุปกรณ์-รหัสอุปกรณ์

๑.๑ KBB๑๐F-๐๔ ซอยโรงขยะ

๑.๒ KBB๑๐F-๑๐ บ.ท่าหนอง

๑.๓ KBB๑๐F-๓๐ บ.ไร่ยาว

๑.๔ KBB๑๐F-๓๕ บ.เขาไม้แก้ว(ซ้าย)

๑.๕ KBB๑๐F-๐๔ บ.หนองกก

๑.๖ KBB๑๐F-๐๕ บ.ชายเขา

๑.๗ KBB๑๐F-๐๖ บ.หนองชุมแสง

๑.๘ KBB๑๐F-๐๗ ประปาหนองชุมแสง

๑.๙ KBB๑๐F-๐๘ บ.หนองขอน

๑.๑๐ KBB๑๐F-๑๒ บ.หน้าวัว

๑.๑๑ KBB๑๐F-๑๓ บ.ห้วยน้ำเขียว

๑.๑๒ KBB๑๐F-๑๔ บ.เขาสามหน่วย

๑.๑๓ KBB๑๐F-๑๕ บ.ป่อขก



๒ / แผนงานที่ ๒



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๒ -

แผนงานที่ ๖

๑. สถานที่ (ชื่อบ้าน) / รหัสอุปกรณ์-รหัสอุปกรณ์

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| ๑.๑ KBB๖F-๐๑ บ.ไสไทย ม.๔ | ๑.๑๐ KBB๖F-๑๐ บ.แหลมโพธิ์ |
| ๑.๒ KBB๖F-๐๒ บ.นาหัวนอน | ๑.๑๑ KBB๖F-๑๑ เอรวัลย์รีสอร์ท |
| ๑.๓ KBB๖F-๐๓ รร.อิสลาม | ๑.๑๒ KBB๖F-๑๒/๐๑ บ้านพักงาน |
| ๑.๔ KBB๖F-๐๔ รร.อ่าวน้ำเมา | ๑.๑๓ KBB๖F-๑๒/๐๒ รร.โกเดินบีชีรีสอร์ท |
| ๑.๕ KBB๖F-๐๕ บ.อ่าวน้ำเมา | ๑.๑๔ KBB๖F-๑๒/๐๓ ซอยเขาแก้ว |
| ๑.๖ KBB๖F-๐๓/๑ บ.อ่าวน้ำเมา ๑ | ๑.๑๕ KBB๓F-๐๓ บ.สินอนันต์ |
| ๑.๗ KBB๖F-๐๖ บ.แหลมโพธิ์ สุสานหอย | ๑.๑๖ KBB๓F-๐๔ ไสไทย ม.๔ |
| ๑.๘ KBB๖F-๐๖/๒ ซีเชลรีสอร์ท | ๑.๑๗ KBB๓F-๐๔/๐๒ ไสไทยพัฒนา ๑ |
| ๑.๙ KBB๖F-๐๘ ช.กสท.แหลมโพธิ์ | |

แผนงานที่ ๗


๑. สถานที่ (ชื่อบ้าน) / รหัสอุปกรณ์-รหัสอุปกรณ์

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ๑.๑ KBB๓F-๐๕ บ.นาไทย | ๑.๖ KBB๓F-๑๐ บ.ป่ายาง |
| ๑.๒ KBB๓F-๐๗ บ.นาตื้น | ๑.๗ KBB๓F-๑๑ ช.สนามมวย |
| ๑.๓ KBB๓F-๐๘ คลองแห้ง | ๑.๘ KBB๓F-๑๔ ช.ลาพาย่า |
| ๑.๔ KBB๓F-๐๙ นพรัตน์ ช.๘ | ๑.๙ KBB๓F-๐๖/๒ ช.นพรัตน์ธารา๔ |
| ๑.๕ KBB๓F-๐๙/๑ นพรัตน์ ช.๑๐ | ๑.๑๐ KBB๓F-๐๖/๓ กรูว์บังกาโล |

แผนงานที่ ๘

๑. สถานที่ (ชื่อบ้าน) / รหัสอุปกรณ์-รหัสอุปกรณ์

- | |
|--------------------------------|
| ๑.๑ KBB๖F-๑๓ อ่าวนาง ช.๙ |
| ๑.๒ KBB๖F-๑๓/๐๑ อ่าวนาง ช.๑๑ |
| ๑.๓ KBB๖F-๑๓/๐๒ อ่าวนาง ช.๗ |
| ๑.๔ KBB๖F-๑๓/๐๓ อ่าวนาง ช.๑๑/๑ |
| ๑.๕ KBB๖F-๑๔ อ่าวนาง ช.๔ |
| ๑.๖ KBB๖F-๑๖ อ่าวนาง ช.๑๓ |
| ๑.๗ KBB๖F-๑๘ หนองแบก |
| ๑.๘ KBB๖F-๒๐ อ่าวนาง ช.๑ |





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๓ -

แผนงานที่ ๙


๑. สถานที่ (ชื่อบ้าน) / รหัสอุปกรณ์-รหัสอุปกรณ์

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| ๑.๑ KBB๑๐R-๐๑ บ.หนองจิก | ๑.๘ KBB๑๐F-๒๔ ท่าเรือ |
| ๑.๒ KBB๑๐F-๒๐ บ.หนองบัวแดง | ๑.๙ KBB๑๐F-๒๕ ท่าบ่อ |
| ๑.๓ KBB๑๐F-๒๑ บ.ถ้ำบุตร | ๑.๑๐ KBB๑๐F-๒๕/๑ ท่าเรือใหม่ |
| ๑.๔ KBB๑๐F-๒๑/๑ บ.เขาค้อม | ๑.๑๑ KBB๑F-๑๗ บ.เขาคราม |
| ๑.๕ KBB๑๐F-๒๒ บ.คลองไคร้ใต้ | ๑.๑๒ KBB๑F-๑๘ ร.ร.เขาคราม |
| ๑.๖ KBB๑๐F-๒๒/๑ ประปาในวัง | ๑.๑๓ KBB๑F-๒๐ บ.เขาขาว |
| ๑.๗ KBB๑๐F-๒๓ บ.คลองไคร้เหนือ | |

แผนงานที่ ๑๐

๑. สถานที่ (ชื่อบ้าน) / รหัสอุปกรณ์-รหัสอุปกรณ์

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ๑.๑ KBB๔R-๐๒ บ.ถ้ำเสือ | ๑.๘ KBB๔F-๓๒ บ.หน้าชิง ๔ |
| ๑.๒ KBB๔F-๒๖ สหกรณ์ครู | ๑.๙ KBB๔F-๓๓ บ.หน้าหม้อ |
| ๑.๓ KBB๔F-๒๗ บ.ไร่ | ๑.๑๐ KBB๔F-๓๔ บ.เขาดั้ง |
| ๑.๔ KBB๔F-๒๘ บ.หน้าชิง | ๑.๑๑ KBB๔F-๓๕ บ.สองแพรก |
| ๑.๕ KBB๔F-๒๙ บ.หน้าชิง ๑ | ๑.๑๒ KBB๔F-๓๖ ตะวันแดง |
| ๑.๖ KBB๔F-๓๐ บ.หน้าชิง ๒ | |
| ๑.๗ KBB๔F-๓๑ หน้าชิง ๓ | |



๔/๑.๒ ผู้รับจ้าง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา พร้อมแนบรายละเอียดของข้อมูลในวันทำสัญญาดังนี้

๑.๒.๑ บุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน

๑.๒.๒ วิธีปฏิบัติในการควบคุมด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยที่เกี่ยวกับงานจ้างนี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ แผนงานการตัดต้นไม้ของผู้รับจ้าง

๒.๒ มาตรฐานการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าของผู้ว่าจ้าง

๒.๓ ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้ใช้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๓ การดำเนินการของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตัดต้นไม้ให้คงไว้ ซึ่งความสวยงามตามธรรมชาติของต้นไม้และจะตัดแต่งกิ่งก้านออกให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นโดยจะตัดต้นไม้ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่ามาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะต้องจัดเก็บกิ่งไม้ต้นไม้ที่ตัดแล้วนำไปทิ้งให้เป็นที่เป็นที่เรียบร้อย หากเกิดความเสียหายไม่ว่าประการใด ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

ข้อ ๔ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำเงินสดหรือหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารเป็นเงินจำนวนร้อยละ ๕(ห้า) ของราคาค่าจ้างของสัญญานี้คิดเป็นเงิน ๑๘,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) มามอบไว้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งหลักประกันดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อ ๕ ค่าจ้างและการชำระค่าจ้าง

การจ้างครั้งนี้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างได้ตกลงราคารวมทั้งค่าแรงงาน และอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยตกลงจ่ายเงินค่าจ้างกัน ดังนี้

๕.๑ จ่ายค่าจ้างงวดเดียว ๑๐๐% เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) จ้างได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้รับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว และถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง



๕/ข้อ ๖...การส่งมอบ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๕ -

ข้อ ๖ การส่งมอบงาน

๖.๑ การส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะส่งมอบงานแต่ละครั้งได้ต่อเมื่อดำเนินการได้ผลงานคิดเป็นเงิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของราคาค่าจ้างตามสัญญานี้ ยกเว้นงวดสุดท้าย โดยการยื่นหนังสือส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๖.๒ การชำระค่าจ้าง จะชำระให้เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานตามข้อ ๖.๑ และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างได้ตรวจรับงานเป็นที่ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง โดยจำนวนเงินที่จะชำระแต่ละครั้งให้คำนวณจากปริมาณงานที่ทำได้ ตามอัตราค่าจ้างในสัญญาข้อ ๕

๖.๓ ในการตรวจรับงานตามข้อ ๖.๒ หากปรากฏว่าผู้รับจ้างมิได้ทำการ หรือดำเนินการให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการโดยต่อเนื่องได้ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคิดเป็นมูลค่าอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน และจะจ่ายคืนให้เมื่อผู้รับจ้างได้เข้าดำเนินการงานส่วนนั้นแล้วเสร็จ และส่งมอบงานนั้นพร้อมการส่งมอบงานงวดต่อไป

๖.๔ ในระหว่างเวลาที่ปรากฏอยู่ในสัญญา หากผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานของงานบางช่วงไปแล้ว โดยมีได้ดำเนินการให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามข้อ ๖.๓ และผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องเข้าดำเนินการโดยต่อเนื่อง ผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการงานส่วนที่ยังค้างอยู่นั้น ผู้รับจ้างจะต้องเข้าดำเนินการภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

๖.๔.๑ ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการตามที่รับแจ้ง ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการด้วยตนเองและริบเงินส่วนที่หักไว้ในข้อ ๖.๓

๖.๔.๒ ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้เห็นสมควร ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการงานส่วนที่เหลือนั้นเองและจะริบเงินที่ได้หักไว้ในข้อ ๖.๓ ของงานส่วนที่ยังคงเหลืออยู่นั้น

๖.๔.๓ หากปรากฏว่าการทำงานจ้างรายนี้ไม่ถูกต้องเรียบร้อยตามสัญญา ผู้รับจ้างรับว่าจะดำเนินการแก้ไข และจัดการให้ถูกต้องตามสัญญาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๗. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายใน

วันที่ ๕-3 พ.ค. 2560

และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน

วันที่ ๕-2 มิ.ย. 2560



๖ / หากผู้ว่าจ้าง.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๖ -

หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือเมื่อผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีความสามารถที่จะทำงานจ้างครั้งนี้ให้แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและหรือเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง และหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น อันเนื่องมาจากผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้รับจ้างเสียหายไม่ว่าจากอย่างหนึ่งอย่างใดให้แก่ผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่บอกเลิกสัญญาตามความในวรรคหนึ่งนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญานี้

ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่นำงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ระบุในสัญญานี้ให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยมีได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง แต่ทั้งนี้ผู้รับจ้างยังต้องรับผิดชอบงานที่ให้ช่วงไปนั้นทุกประการ

ข้อ ๙ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรืออันตรายความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ต่อการงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดแก่ทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีอยู่ในบริเวณที่ทำการจ้างนี้ ที่ต้องเสียหายไปโดยการกระทำของคณงาน บริวาร หรือผู้เกี่ยวข้องของผู้รับจ้างด้วย

ข้อ ๑๐ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง ที่ผู้รับจ้างมาทำงานนี้ตามอัตราค่าจ้าง และกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือสัญญากันไว้

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามที่กล่าวในข้อนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเอาเงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง หรือเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันตามสัญญานี้ จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ เงินค่าจ้างที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปนี้ ให้ถือว่าเป็นเงินค่าจ้างที่ผู้รับจ้างได้รับไปจากผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ด้วย ถ้าผู้ว่าจ้างเอาเงินมัดจำที่ผู้รับจ้างให้ไว้เป็นประกันจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปเท่าใด ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินมัดจำจำนวนที่จ่ายไปนั้นมอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ทราบเรื่องการจ่ายเงินที่กล่าวนี้ ถ้าไม่นำเงินมัดจำมอมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามที่กล่าวนี้ให้ถือว่าผู้รับจ้างผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๗ -

ในการบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายเล็กน้อยเพียงใด ผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างจนครบถ้วน

ในกรณีที่ผู้รับจ้างและลูกจ้างของผู้รับจ้างโต้แย้งกันในข้อที่ว่า มีการค้างค่าจ้างหรือไม่ ผู้ว่าจ้างต้องไม่จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ให้ยึดเงินที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนเท่าจำนวนค่าจ้างที่โต้แย้งกัน และสั่งให้ลูกจ้างของผู้รับจ้างไปดำเนินการทางคดีภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับแต่วันสั่งถ้าพ้นกำหนดนี้ไปแล้วลูกจ้างของผู้รับจ้างไม่ดำเนินการทางคดี ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง โดยถือเสมือนหนึ่งว่าไม่มีการค้างค่าจ้างระหว่างผู้รับจ้างกับลูกจ้างของผู้รับจ้าง แต่ถ้าลูกจ้างของผู้รับจ้างได้ดำเนินการในทางคดีภายในกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ว่าจ้างจะรอการจ่ายเงินไว้จนกว่าคดีจะถึงที่สุดได้

ข้อ ๑๑ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการแก้ไข หรือเพิ่มเติม หรือลดงานจากแบบและหรือรายการเดิมได้ โดยไม่ต้องยกเลิกสัญญานี้ ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ว่าจ้าง การเพิ่มหรือลดงานปริมาณงานนั้น ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามที่ได้รับแจ้ง สำหรับค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงให้คิดตามราคาต่อหน่วยที่ระบุไว้ในสัญญา

ก่อนหรือระหว่างทำการอยู่ถ้าปรากฏว่ารูปแบบหรือรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ควบคุมการจ้าง และถ้าคำวินิจฉัยนี้ถูกต้องกับรายการอันหนึ่งอันใดที่ปรากฏอยู่ในรูปแบบแล้วผู้รับจ้างต้องถือเป็นอันสิ้นสุด ถ้าอันหนึ่งอันใดมิได้ระบุไว้ในรายละเอียด แต่เป็นการจำเป็นต้องทำเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ถูกต้องตามรูปแบบ ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะจัดทำกรนั้น ๆ ให้ถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมอย่างหนึ่งอย่างใดจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๒ ค่าปรับ

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะทำงานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในกำหนดเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับต่อจากวันที่ปรากฏในสัญญานี้เป็นต้นไป ถ้าทำไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลานี้ ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาค่าจ้างที่ยังไม่ได้ส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง และยินยอมชดเชยค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้างต้องจ่ายให้ผู้ควบคุมงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก หรือค่าล่วงเวลา เท่าที่ผู้ว่าจ้างได้จ่ายให้แก่ผู้ควบคุมงานจริง ในระหว่างเวลาที่ผู้รับจ้างถูกปรับ จนกว่าผู้รับจ้างจะทำงานจ้างครั้งนี้แล้วเสร็จบริบูรณ์และส่งมอบครบถ้วนถูกต้อง



๘ / ในระหว่าง.....



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ๘ -

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วย

กรณีผู้รับจ้างบอกเลิกสัญญาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ ผู้ว่าจ้างจะเรียกเงินค่าเสียหายคิดเป็นเงินร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของราคาค่าจ้างของงานที่ยังค้างอยู่ทั้งหมด

ข้อ ๑๓ การกำหนดค่าเสียหาย

ในการทำงานจ้างครั้งนี้ หากปรากฏความเสียหายใด ๆ ขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือผู้อื่นก็ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายทั้งสิ้น

ข้อ ๑๔ การโอนสิทธิเรียกร้อง

ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่โอนสิทธิเรียกร้องหนี้ อันเกิดจากสัญญานี้ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องชำระแก่ผู้รับจ้างให้บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๕ การเปลี่ยนแปลงสถานะของคู่สัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างมีการเปลี่ยนแปลงสถานะองค์กร คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันให้สัญญาฉบับนี้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญานี้ แต่ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใด ๆ ให้เหมาะสมกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำคัญของสัญญา

ข้อ ๑๖ การบอกกล่าว

บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่ส่งให้แก่คู่สัญญาให้ทำเป็นหนังสือ และเมื่อได้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังสถานที่อยู่ของคู่สัญญาตามที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถือว่าคู่สัญญาได้รับไว้แล้วโดยชอบ เว้นแต่คู่สัญญาได้แจ้งเปลี่ยนภูมิลำเนาให้คู่สัญญาทราบโดยวิธีดังกล่าว

ในกรณีเร่งด่วน คู่สัญญาอาจส่งคำบอกกล่าวโดยทางโทรสารหรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ แต่จะต้องโทรศัพท์แจ้งการส่งให้ทราบและมีหนังสือยืนยันส่งโดยวิธีการดังกล่าวในวรรคก่อนโดยพลัน






การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค


- ๙ -

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว รับรองว่าถูกต้องตามความประสงค์ทุกประการ เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ และต่างฝ่ายต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..........(ผู้ว่าจ้าง)
(นายปรีชา เพชรรักษ์)

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่

ลงชื่อ..........(ผู้รับจ้าง)
(นายจเร อัดสัน)

ลงชื่อ..........(พยาน)
(นายวัชร ธรรมาภิรมย์)

ลงชื่อ..........(พยาน)
(นายธีระเดช รัตนพาหุ)



๑๓