

008/2559 ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ๕ ๒๕๖๐



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

กัมพูชา

ที่ จ.(กม.)-๐๔๔/๒๕๕๙

สัญญาจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ(Turn Key บางส่วน) งานก่อสร้างขยายเขตฯ
กฟย.บ้านเกาะพีพี-บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
หมู่ที่ ๗ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ ๑๖๗
หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๙
ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคใต้)
จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้รับมอบอำนาจ ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๑๐๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)
โดย นายปริญญา ศิริเกษ ผู้รับมอบอำนาจ
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙/๒๑-๒๒ หมู่ที่ ๑ ถนนเลียงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำสัญญากัน
มีข้อความดังต่อไปนี้:-

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างขยายเขตฯ กฟย.บ้านเกาะพีพี-บริษัท
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ ๗ ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ตามรายการละเอียดแนบท้ายสัญญานี้
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า "พัสดุ" เป็นราคาทั้งสิ้น ๑,๔๔๓,๓๓๐.๔๙ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพัน
สามร้อยสามสิบบาทสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้รับจ้างตกลงรับทำการดังกล่าวนี้ในวรรคหนึ่งโดยสัญญาว่าจะจัดหาวัสดุชนิดที่
ใช้เครื่องมือดี ช่างฝีมือดี เพื่อประกอบการตามสัญญานี้จนแล้วเสร็จ
ในกรณีที่รัฐบาลประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มภายหลังสัญญานี้มีผลใช้
บังคับคู่สัญญาตกลงให้ค่าจ้างในสัญญานี้ ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าว
โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา

ข้อ ๒. พัสดตามสัญญานี้เป็นพัสดุที่ผู้ว่าจ้างได้จดทะเบียนเพื่อใช้เครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ผู้รับ
จ้างต้องประทับตราเครื่องหมายการค้าของผู้ว่าจ้างบนพัสดุนั้นๆ ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนดด้วย และห้ามผู้รับจ้างนำพัสดุที่
มีการประทับตราเครื่องหมายการค้าดังกล่าวไปจำหน่ายแจกให้ผู้อื่นไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างฝ่าฝืน
ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นเงินเท่ากับราคาพัสดุที่จ้างทำในท้องตลาดของพัสดุที่ตรวจพบดังกล่าว



สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ (ภาคใต้)
จังหวัดนครศรีธรรมราช



Eastern Technical Engineering Private, Limited
บริษัท บุรพา เทคนิคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด

ที่ ๒/ข้อ ๓.

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะนำพัสดุตามสัญญาที่ส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งบรรจุหีบห่อและเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย โดยให้ผู้รับจ้างระบุเลขที่สัญญา และชื่อบริษัทผู้รับจ้างไว้ที่แต่ละหีบห่อที่ใช้บรรจุพัสดุให้ด้วย หรือใช้แผ่นป้ายซึ่งมีข้อความดังกล่าว ติดบอกไว้ให้มองเห็นอ่านได้ชัดเจนสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ส่งมอบ และกำหนดเวลาส่งมอบให้เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือสั่งจ้างเลขที่ 3001192400 ลว.ที่ 6 กันยายน 2559

ข้อ ๔. ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาข้อ ๑. ให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาทุกประการแล้ว ดังนั้นกำหนดการจ่ายเงินเป็น ๑ งวด และ ผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

ข้อ ๕. ถ้าพัสดุที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ เป็นพัสดุที่ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และพัสดุนั้นจะต้องนำเข้ามาโดยทางเรือ ในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้พัสดุดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยแล้วจะได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกพัสดุนั้นลงเรือให้บรรทุกพัสดุนั้นโดยเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นพัสดุที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อพัสดุดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟ.โอ.บี., ซี แอนด์ เอฟ., ซี.ไอ.เอฟ. หรือแบบอื่นใดก็ตาม

ในการส่งมอบพัสดุตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง(Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับพัสดุนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง พร้อมกับการส่งมอบพัสดุด้วย

ในกรณีที่พัสดุดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายจะต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีให้บรรทุกพัสดุโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกพัสดุโดยเรือไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้จ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบพัสดุให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับพัสดุดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าพัสดุเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น และผู้รับจ้างไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้างได้

ข้อ ๖. ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ถูกต้องตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องนำมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยเร็วที่สุดที่จะทำได้ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาเป็นเหตุขอต่ออายุสัญญาไม่ได้



สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้)
จังหวัดนครศรีธรรมราช



Eastern Telecommunications Public Company Limited
บริษัท โทรคมนาคมส่วนกลาง จำกัด (มหาชน)

(Signature)

ที่ ๓/ข้อ ๗

ข้อ ๗. ผู้รับจ้างรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของพัสดุตามสัญญาเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบ โดยให้นับวันรับมอบเป็นวันเริ่มต้นและภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากพัสดุตามสัญญา นี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติผู้รับจ้างจะต้องมารับไปซ่อมแซมหรือแก้ไขสิ่ง บกพร่องให้เสร็จสิ้น และส่งคืนแก่ผู้ว่าจ้างหรือนำมาเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่คิดมูลค่าภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ แจ้งจากผู้ว่าจ้าง และหากความบกพร่องดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุใดๆ ขึ้นแล้ว ผู้รับจ้าง ยินยอมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเสียหายทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ถ้าผู้รับจ้างไม่มารับพัสดุที่บกพร่องภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิแก้ไขเองหรือจ้างผู้อื่นดำเนินการแทนโดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายและต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน กำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ถ้าชำระล่าช้ากว่ากำหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องชำระ ดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังชำระไม่ครบจนกว่าจะชำระครบถ้วน

ถ้าผู้รับจ้างรับพัสดุไปแก้ไขแล้วส่งคืนเกินกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง (๓๐ วัน) ผู้รับจ้าง ยอมขยายกำหนดเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องตามวรรคหนึ่งเท่ากับจำนวนวันที่เกินไปจาก ๓๐ วัน ดังกล่าว ทั้งนี้โดยนับต่อจากวันครบกำหนดเวลารับประกันเดิม หรือนับต่อจากวันส่งมอบพัสดุที่แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่กรณี และยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๔๑๐๙ (ศูนย์จุดศูนย์สี่หนึ่งศูนย์เก้า) ของราคาพัสดุ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่แก้ไขเกินกำหนด

ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่มีทางแก้ไขให้เสร็จได้ภายใน ๑๘๐ วัน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับพัสดุ กลับคืนมาเพื่อแก้ไขเองหรือจ้างผู้อื่นดำเนินการแทน โดยผู้รับจ้างยอมออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมและค่าขนส่ง และต้อง ชำระให้ครบถ้วนภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง ถ้าชำระล่าช้ากว่ากำหนดเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้าง จะต้องชำระดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของจำนวนเงินที่ยังชำระไม่ครบจนกว่าจะชำระครบถ้วน

ข้อ ๘. ในกรณีผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที หรือในกรณี ส่งมอบพัสดุเป็นงวดๆ หากปรากฏว่าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบ ๒ งวด ติดต่อกันภายในกำหนดเวลาตามสัญญา ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทั้งหมด และผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างรับหลักประกันหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ตามสัญญาข้อ ๑๐. เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควร และถ้าผู้ว่าจ้างจ้างทำ สิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวน หรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่งแล้วแต่กรณีภายในกำหนด ๖ เดือน นับแต่วันที่บอกเลิก สัญญา โดยให้นับวันที่บอกเลิกสัญญาเป็นวันเริ่มต้น ผู้รับจ้างยอมรับผิดชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ใน สัญญา รวมทั้งค่าเสียหายอื่นๆ ทั้งปวง ให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง

ในกรณีผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา ผู้จ้างจะพิจารณาตัดสิทธิการรับจ้าง และลงโทษเป็น ผู้ทำงาน ตามข้อบังคับและประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ/หรือระเบียบอื่นของทางราชการที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำมาใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นด้วย

ข้อ ๙. ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนถูกต้องภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ใน ข้อ ๓. แต่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งห้า) ของราคาพัสดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่งมอบล่าช้า ถ้าไม่ถึงวันให้คิดเป็นหนึ่งวันจนกว่าผู้รับจ้างจะ ส่งมอบพัสดุให้ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญา



สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้)
จังหวัดนครศรีธรรมราช



Eastern Technical Engineering Facility Company Limited
117/1 หมู่ 10 ตำบลวัดชะโอน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10510

ที่ ๔/ในระหว่าง

ในระหว่างที่มีการปรับนั้น ถ้าผู้จ้างเห็นว่าผู้รับจ้างไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๘. นอกเหนือจากการปรับจนถึงวันบอกเลิกสัญญาด้วยก็ได้

ข้อ ๑๐. ในวันทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันหลักประกัน สัญญาจ้าง เลขที่ 6018160006244 ลว. 19 กันยายน 2553 ธนาคารแลก แอนก เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา คิดเป็นเงิน ๗๒,๑๖๖. ๕๒ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ซึ่งหลักประกันดังกล่าวมีอายุการค้ำประกันจนกว่าผู้รับจ้างจะพ้นจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามสัญญานี้แล้ว

ทั้งนี้ หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ เรื่องค้ำประกัน มีผลใช้บังคับ ผู้รับจ้างจะต้องนำสัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กพพ.) จะได้กำหนดต่อไปนั้น มาวางเป็นหลักประกันแทนฉบับเดิมภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๑๑. ผู้รับจ้างสัญญาว่าจะไม่เอางานส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดตามสัญญานี้ไปให้ผู้อื่นรับจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน และถึงแม้จะได้รับความยินยอมดังกล่าว ผู้รับจ้างก็ยังจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้างตามสัญญานี้ต่อไปทุกประการ

ข้อ ๑๒. ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกำหนดวันที่จะส่งมอบพัสดุให้ กองก่อสร้างและบริหารโครงการ แผนกก่อสร้างระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๒ (ภาคใต้) จังหวัดนครศรีธรรมราช ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า ๑๕ วันทำการ โดยให้นำส่งด้วยตนเองเพื่อที่จะได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นในวันเดียว และผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบพัสดุให้แล้วเสร็จภายในระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ทำการส่งมอบด้วย

ข้อ ๑๓. ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างยอมรับมอบพัสดุที่ไม่ถูกต้องตามสัญญาไว้ใช้งาน ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับในอัตราร้อยละ ๕ ของราคาพัสดรรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญา และผู้รับจ้างตกลงรับผิดชอบตามสัญญาทุกประการ

ข้อ ๑๔. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| ๑. ใบเสนอราคา | จำนวน ๒ แผ่น |
| ๒. เงื่อนไขสอบราคาจ้าง | จำนวน - แผ่น |
| ๓. บัญชีเปรียบเทียบ | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๔. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ | จำนวน ๒๖ แผ่น |
| ๕. ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | จำนวน ๖ แผ่น |
| ๖. เอกสารของผู้ขาย | จำนวน ๔๐ แผ่น |
| ๗. หนังสือต่อรอง/ใบลดราคา | จำนวน ๒ แผ่น |

ถ้าข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้นขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ




สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคใต้)
จังหวัดนครศรีธรรมราช




Eastern Technical Engineering Co., Ltd.
111/111 หมู่ 10 ตำบล คลองชะอุ่น อำเภอ คลองชะอุ่น จังหวัด นครศรีธรรมราช 89100


สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันโดยฝ่ายผู้ว่าจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับ และ
ฝ่ายผู้รับจ้างเก็บไว้หนึ่งฉบับ คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา
(ถ้ามี) ไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง (ภาคใต้)


(นายภานุมาศ ลิ้มสุวรรณ) วิศวกรอิสระรับราชการ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นาย ปรวิศ หาญ) (กวีแก้ว)

(ลงชื่อ)  พยาน


(นายอนุวัตร จิตรพานิชย์)

(ลงชื่อ)  พยานและผู้ร่าง

(นางสาวปิยวรรณ พลสวัสดิ์)



Eastern Technical Engineering Private Company Limited
บริษัท บูรพา เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)



๕๖๖.๖.๒
๕๖๖
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔
วันที่รับ.....

3083

30 08 2559

๔. เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจัดส่งคู่มือให้ผู้รับจ้าง ๑ ชุด ต้นฉบับสัญญา และ หนังสือสัญญาค้าประกันให้ ผกม.กอก.๓.๒ สำหรับเรื่องเดิม (ต้นฉบับ) ให้ กกค.๓.๒ (ผกร.) เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อแนบการเบิกจ่ายเงินต่อไป

(นายอนุวัตร จิตรพาณิชย์)
 หน.กม.กกก.ต.๒-๖ ค.ย. ๒๕๕๗

ที่ กษ.-
เรียน ☐ ผอ.
☐ ผอ.(อ) ☐ ผ.อ.(อ) ☐ ผอ.
☒ ผอ. ...**ANT**.....
☐ เพื่อทราบและแจ้งให้ได้รับ
☒ เพื่อทราบและขอความเห็นต่อไป
☐ ลงชื่อ
☐ เพื่อทราบ
☐ ยื่นเอกสาร

18. 10. 1955

นางผุสดี บุญศรีโรจน์ (นางผุสดี บุญศรีโรจน์)
ร.ก.อ.ค.๒ รักษาการแทน อ.ก.ค.ค.๒
๒ ก.ป. ๒๕๕๕

ที่ ต.๒ กอกก.(กม.)-

- แจ้างส่วนที่เกี่ยวข้องของดำเนินการต่อไป

୧୯ ମି.ପି. ୧୯୫୫

ให้กับคุณบับสัญญาเลขที่
จ. (กม) 044/2559
ดว. ๒๘.๐๘. ๒๕๕๕
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ



Eastern Technical Engineering Public Company Limited
 (Eastern Technical Engineering Public Co., Ltd.)

ผ่านเครื่องสแกน

ИЧ. ЯТ. 1111. 01.2

- เมื่อฝนตก ทกม และ ดิน เป็นสารพัด

(นายสุธิ อินทนนท์)

၈၀ ဂါ.ဗ.၊ ၁၆၆