

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : ต.2กบ(ปป)0076/2561

รายละเอียด : จ้างติดตั้งไมโครสแนวระบบจำหน่ายแรงสูง เฉพาะคราว

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : เฉพาะเจาะจง

วันที่อนุมัติ : 21 ธันวาคม 2561

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณา :

ราคาต่ำสุด

รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :

-

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

แผนงานที่ 1 นายการณ มณีมัย ราคาที่เสนอ 19,000 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด ราคาที่เสนอ 21,000 บาท
นายจเร อัดสัน ราคาที่เสนอ 20,200 บาท
แผนงานที่ 2 นายการณ มณีมัย ราคาที่เสนอ 23,550 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด ราคาที่เสนอ 25,000 บาท
นายจเร อัดสัน ราคาที่เสนอ 25,500 บาท
แผนงานที่ 3 นายการณ มณีมัย ราคาที่เสนอ 85,500 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด ราคาที่เสนอ 90,000 บาท
นายจเร อัดสัน ราคาที่เสนอ 87,400 บาท
แผนงานที่ 4 นายการณ มณีมัย ราคาที่เสนอ 48,200 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด ราคาที่เสนอ 47,000 บาท
นายจเร อัดสัน ราคาที่เสนอ 45,000 บาท
แผนงานที่ 5 นายการณ มณีมัย ราคาที่เสนอ 37,800 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด ราคาที่เสนอ 40,000 บาท
นายจเร อัดสัน ราคาที่เสนอ 39,000 บาท
แผนงานที่ 6 นายการณ มณีมัย ราคาที่เสนอ 33,000 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด ราคาที่เสนอ 35,000 บาท
นายจเร อัดสัน ราคาที่เสนอ 36,100 บาท
แผนงานที่ 7 นายการณ มณีมัย ราคาที่เสนอ 21,000 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด ราคาที่เสนอ 22,000 บาท
นายจเร อัดสัน ราคาที่เสนอ 21,400 บาท
แผนงานที่ 8 นายการณ มณีมัย ราคาที่เสนอ 22,200 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด ราคาที่เสนอ 24,000 บาท
นายจเร อัดสัน ราคาที่เสนอ 22,400 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

แผนงานที่ 1 นายจเร อัดสัน ราคาที่ตกลงจ้าง 36,470 บาท
แผนงานที่ 2 นายการณ มณีมัย ราคาที่ตกลงจ้าง 35,490 บาท
แผนงานที่ 3 นายการณ มณีมัย ราคาที่ตกลงจ้าง 105,670 บาท
แผนงานที่ 4 นายจเร อัดสัน ราคาที่ตกลงจ้าง 56,590 บาท
แผนงานที่ 5 นายจเร อัดสัน ราคาที่ตกลงจ้าง 36,470 บาท
แผนงานที่ 6 นายการณ มณีมัย ราคาที่ตกลงจ้าง 35,490 บาท
แผนงานที่ 7 นายการณ มณีมัย ราคาที่ตกลงจ้าง 105,670 บาท
แผนงานที่ 8 นายจเร อัดสัน ราคาที่ตกลงจ้าง 56,590 บาท

เหตุผล : เนื่องด้วย ผบ.กฟล.กระบี่ ได้สำรวจพบว่ามิเตอร์ไมโครสแนวระบบจำหน่ายแรงสูง หากไม่ได้ดำเนินการ ติดตั้งจะมีผลต่อความมั่นคงในการจ่ายไฟ ประกอบกับ ผบ.กฟล.กระบี่ มีอัตราค่าจ้างและยานพาหนะจำกัดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดได้ จึงมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ของสถานีไฟฟ้ากระบี่ 1 วงจรที่ 7,8 สถานีกระบี่ 2 วงจรที่ 10