

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ : ด.2กบ(บป)0065/2561

รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอกติดตั้งไมโครสวิตระบบจำหน่ายแรงสูง เฉพาะคราว

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง : เฉพาะเจาะจง

วันที่อนุมัติ : 12 พฤศจิกายน 2561

สถานะ : อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

หลักเกณฑ์การพิจารณา :

ราคาต่ำสุด

รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ :

-

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ :

แผนงานที่ 1 นายจร อัดสัน เสนอราคา 57,600 บาท
นายกานต์ มณีมัย เสนอราคา 52,400 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด เสนอราคา 56,800 บาท
แผนงานที่ 2 นายจร อัดสัน เสนอราคา 42,000 บาท
นายกานต์ มณีมัย เสนอราคา 42,300 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด เสนอราคา 40,000 บาท
แผนงานที่ 3 นายจร อัดสัน เสนอราคา 35,000 บาท
นายกานต์ มณีมัย เสนอราคา 33,330 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด เสนอราคา 32,100 บาท
แผนงานที่ 4 นายจร อัดสัน เสนอราคา 34,200 บาท
นายกานต์ มณีมัย เสนอราคา 35,450 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด เสนอราคา 33,700 บาท
แผนงานที่ 5 นายจร อัดสัน เสนอราคา 38,300 บาท
นายกานต์ มณีมัย เสนอราคา 38,000 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด เสนอราคา 35,300 บาท
แผนงานที่ 6 นายจร อัดสัน เสนอราคา 40,000 บาท
นายกานต์ มณีมัย เสนอราคา 41,100 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด เสนอราคา 38,200 บาท
แผนงานที่ 7 นายจร อัดสัน เสนอราคา 78,000 บาท
นายกานต์ มณีมัย เสนอราคา 83,500 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด เสนอราคา 73,800 บาท
แผนงานที่ 8 นายจร อัดสัน เสนอราคา 57,600 บาท
นายกานต์ มณีมัย เสนอราคา 52,400 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด เสนอราคา 56,800 บาท
แผนงานที่ 9 นายจร อัดสัน เสนอราคา 57,600 บาท
นายกานต์ มณีมัย เสนอราคา 52,400 บาท
นายวิทวัส พรหมแทนสุด เสนอราคา 56,800 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง :

แผนงานที่ 1 นายกานต์ มณีมัย ราคาที่ตกลงจ้าง 49,500 บาท
แผนงานที่ 2 นายกานต์ มณีมัย ราคาที่ตกลงจ้าง 37,600 บาท
แผนงานที่ 3 นายกานต์ มณีมัย ราคาที่ตกลงจ้าง 30,850 บาท
แผนงานที่ 4 นายกานต์ มณีมัย ราคาที่ตกลงจ้าง 32,500 บาท
แผนงานที่ 5 นายกานต์ มณีมัย ราคาที่ตกลงจ้าง 33,950 บาท
แผนงานที่ 6 นายกานต์ มณีมัย ราคาที่ตกลงจ้าง 36,300 บาท
แผนงานที่ 7 นายกานต์ มณีมัย ราคาที่ตกลงจ้าง 70,600 บาท
แผนงานที่ 8 นายจร อัดสัน ราคาที่ตกลงจ้าง 18,000 บาท
แผนงานที่ 9 นายจร อัดสัน ราคาที่ตกลงจ้าง 2,800 บาท

เหตุผล : ด้วย ผบป.กฟล.กระบี่ ได้สำรวจพบว่ามิเตอร์ไม้อยู่ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง หากไม่ได้ดำเนินการ ดัดก็จะมีผลต่อความมั่นคงในการจ่ายไฟ ประกอบกับ ผบป.กฟล.กระบี่ มีอัตราค่าจ้างและยานพาหนะจำกัดไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดได้ จึงมีความจำเป็นต้องจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ของสถานีไฟฟ้ากระบี่ 1 วงจรที่ 8 สถานีกระบี่ 2 วงจรที่ 1,2,4,9,10 เป็นเฉพาะคราว

ไฟล์สัญญา : 25611120144411005_159.PDF

วันที่อนุมัติแก้ไขสัญญา : -

ไฟล์อนุมัติการแก้ไขสัญญา : ไม่มีไฟล์อัปโหลด