

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์
งานดัดแปลงไฟของผู้ใช้ไฟออกชนรายย่อย

สัญญาเลขที่ จ.(พง).002/2563

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา เลขที่ 76/1 หมู่ที่ 3 ตำบล/แขวง ถ้ำน้ำผุด อำเภอ/เขต เมืองพังงา จังหวัด พังงา เมื่อวันที่ 13.๘.๒๕๖๓ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายพลศักดิ์ สวัสดิ์ ตำแหน่งผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา ตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ 15/2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายประเทพ การวิจิตร รหัสคู่ค้า 200360 อยู่บ้านเลขที่ 54/3 หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง ปากอ อ.เมืองพังงา จังหวัด พังงา ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ 3-8201-00011-59-1 ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ งานดัดแปลงไฟของผู้ใช้ไฟออกชนรายย่อย ในพื้นที่ ต.ถ้ำทองหลาง ต.โคกเจริญ ต.บางเหรียง ต.บ่อแสง ต.มะรุย อ.ทับปุด จ.พังงา ข้อ 2.1 โดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ งดจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าออกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานดัดแปลงไฟ (DMS x 4.0) รายละเอียดตามเอกสารแบบท้ายสัญญาข้อ 2.2¹ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแบบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดเดียวกันที่ใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแบบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้


2.1 ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ งานดัดแปลงไฟ และตอกลับมิเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 4 แผ่น

2.2 วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการดัดแปลงไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าออกชนรายย่อยตามโปรแกรมระบบงานดัดแปลงไฟ (DMS x 4.0) จำนวน 13 (สิบสาม) แผ่น²

2.3 ใบเสนอราคา จำนวน 2 แผ่น

2.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น

2.6 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น



ความดี ...
นาย [Signature]

ความในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในการนี้ที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นเงินสด เป็นจำนวนเงิน 16,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5(ห้า) ของราคาก่าจ้างตามสัญญา นามชอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในทรัพย์ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาบันทึกไว้ตามวรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาบันทึกไว้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรคหนึ่งนำมาบันทึกไว้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมาบันทึกไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและผู้รับจ้างไม่สามารถจ่ายไฟได้ อันเนื่องจากเหตุในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการตามที่กำหนดไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงินค่าจ้างตามข้อ 5

4.1 กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟ รายละเอียดเงิน 2 (สอง) ครั้ง ผู้รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลการขอผ่อนผันลงในระบบงานด้วยไฟ (DMSx4.0) ผ่าน Smart Phone และให้ผู้ใช้ไฟฟ้าลงนาม และพิมพ์คำร้องขอผ่อนผันส่งมอบให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไว้เป็นหลักฐานในแต่ละครั้ง

4.2 กรณีที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและเดินทางไปถึงสถานที่ใช้ไฟฟ้าแล้ว ปรากฏในโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ (DMSx 4.0) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินแล้ว หรือมีการสั่งระงับการปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างดำเนินการถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย



4.3 ...

4.3 กรณีผู้รับจ้างได้รับมอบงานด้วยไฟและอยู่ระหว่างเดินทางไปสถานที่ใช้ไฟฟ้า ปรากฏในโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ ($DMS \times 4.0$) ว่าผู้ใช้ไฟฟ้าชำรุดเงินแล้ว หรือมีการสั่นสะบัด การปฏิบัติงานจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้รับจ้างบันทึกผลการปฏิบัติงานและถ่ายรูปมิเตอร์พร้อมบันทึกเลขอ่านหน่วย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 1 (หนึ่ง) ชั่วโมงนับจากโปรแกรมระบบงานด้วยไฟ ($DMS \times 4.0$) สั่นสะบัดการปฏิบัติงาน

4.4 กรณีผู้รับจ้างไปดำเนินการด้วยไฟฟ้า แต่ไม่สามารถดึงด้วยไฟฟ้าได้ เนื่องด้วย เหตุอื่นนอกเหนือจากการณ์ตามข้อ 4.1 ถึงข้อ 4.3 เช่น มิเตอร์อยู่ในบริเวณบ้าน เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องทำรายงานขึ้นแจงสาเหตุที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยไฟได้ พร้อมถ่ายรูปสภาพสถานที่ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดตรวจสอบและวินิจฉัยเหตุผลที่ไม่สามารถดึงด้วยไฟได้เพื่อประกอบการจ่ายเงิน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และหากเห็นว่าไม่มีเหตุอันสมควรผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 5 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวน 320,000.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคานี้ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมด้าที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างในแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้ ถูกต้องแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราตามราคาต่อหน่วยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ 3 เว้นแต่ผู้รับจ้างไม่สามารถดึงด้วยไฟตามข้อ 4 ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าจ้างตัดลับมิเตอร์ดังกล่าวในแต่ละครั้ง แต่ไม่เกินครั้งละ 25 (ยี่สิบห้า) บาท⁴

ข้อ 6 ระยะเวลาทำงานจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆ ไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภาระในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใต้กำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใต้กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดตามสัญญา

ข้อ 7 ...



ข้อ 7 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในแต่ละคราวจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 6 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกรณีทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกแบบให้จ่ายเงินทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรับแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ช่วยเหลือตามความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ 8 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอ岡งานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกด้วยหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพ้นะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราอยละ 10(สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญาทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ 9 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างເใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทน เช่นว่า นั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้



ข้อ 10 ...

อนุชลสาหะ วงศ์

ข้อ 10 ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยนตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อกำมเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาที่ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกวังหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้อง ชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ 11 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาว่าต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว


ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิด ค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยนตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 12 การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงิน ค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญา ผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตาม สัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาร้องเป็นเหตุ ขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณี ...



อนุสรณ์ ใจดี
2023

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจสอบงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ 13 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ 14 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น


ข้อ 15 ค่าปรับ

15.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราอย่างละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถ้วนจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ ดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

15.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจสอบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบงานจ้างอันเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ครอบครองสถานที่ใช้ไฟฟ้า หรือผู้แทนของผู้ใช้ไฟฟ้าในคำร้องขอผ่อนผันการด้วยไฟ⁵ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา 2 (สอง) เท่าของค่าจ้างในแต่ละกิจกรรม โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับเอาแก่หนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด นอกจากนั้น หากผู้ว่าจ้าง

ได้รับ ...



๑๖๘๙๒๔๗๖ ๑๖๘๙๒๔๗๖
๑๖๘๙๒๔๗๖ ๑๖๘๙๒๔๗๖

ได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย เช่นผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินเดิม ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังกล่าว ข้างต้นกับผู้รับจ้าง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

ข้อ 16 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็น จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักออกจากจำนวนเงินเดิม ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จะเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักออกจาก จำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน นับถ้วนจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18 การห้ามปฏิบัติงานในวันเสาร์และวันอาทิตย์

ห้ามผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยไฟฟ้าในวันเสาร์และวันอาทิตย์

การที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานด้วยไฟฟ้าให้แล้วเสร็จสำหรับงานด้วยไฟตามที่ ระบุในสั่งจ้างในช่วงที่ควบคุมกีวีในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ผู้ว่าจ้างจะไม่คิดค่าปรับจากผู้รับจ้างตามข้อ 15.1 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์แต่อย่างใด

ข้อ 19 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎหมายระหว่าง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติกรรมดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา ทำงานออกไปภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถ้วนจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎหมายระหว่าง ดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้าง ...

นาย...
ผู้จัดการ...



ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้รับจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้รับจ้างทราบ ด้วยแล้วตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้รับจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 20 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดให้มา ปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ทำการ และ ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบจากผู้รับจ้างแล้วเท่านั้นจึงจะปฏิบัติงานได้

การจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนพร้อมประวัติ และ สำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้รับจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่ม ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ โดยผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทนดังกล่าว ต้องผ่านการอบรม และ การทดสอบจากผู้รับจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย

ผู้รับจ้าง ...

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 21 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญา หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามายังต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มี เรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่ง หรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการสั่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องสั่งมอบใบตราสั่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราสั่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการสั่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องสั่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากการเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษนี้ของการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการสั่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างได้อย่างหนึ่งแก่ผู้รับจ้างด้วย


ในกรณี ...




อนันดา ธรรมชาติ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างโดยย่างหนึงดังกล่าวในวรรคสอง
และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแล้วได้


สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง


(นายพลศักดิ์ สวัสดิ์)

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง

(นายประภาท การวิจิตร)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางบรรยง ธรรมทัตโต)

(ลงชื่อ)  พยาน

(นางณีรุช พฤกษ์นันต์)



โดยน พก. พ.

- สำหรับได้รับคุณพันธ์กุล

เรียนรับรองแล้ว

๒๐๒/๑๔/๒๖ ๙๕๗

อ.ส.5 ใบสัมภานด์ตราสาร



เลขที่ 00480
วันที่ 23 มกราคม 2563

เลขประจำตัว 3820100011591
ชื่อผู้เสียภาษีอากร นาย ประเกษา ภาควิจิตร์

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขที่บ้าน 82010107829 ชื่ออาชาน -
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 54/5
ตรอก/ซอย -
แขวง/ตำบล ป่ากอ
จังหวัด พังงา
หมู่ที่ 5
ถนน -
เขต/อำเภอ เมืองพังงา
รหัสไปรษณีย์ 82000



ออกโดยสำนักงานที่ปรึกษา 0994000165501 เลขที่สาขา

ให้เสียอากรตามแบบฟอร์มที่ได้กำหนดไว้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม ดังนี้ :

รายการ	จำนวน	บาท	สตางค์
มูลค่าต้นทุน		320,000	00
ค่าอากรตามแบบฟอร์มที่ปรับเพิ่ม		320	00
เงินเพิ่ม		0	00
รวมเงิน		320	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (สามร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)
ตามใบเสร็จ เลขที่ 002242
เลขที่บัญชี 0.ส.4 ต่อ 11820010-25630129-03-000001

ลงวันที่ 23 มกราคม 2563

(นางพัชรี เพชรสรี)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ใบสัมภานด์ตราสารนี้จะสมบูรณ์ถือเมื่อพนักงานด้านล่างลงนามที่เอกสารและขออนุญาต เก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้วยไฟ
มิเตอร์แรงต่าชนิด ๑ เพส และ ๓ เพส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ความเป็นมา

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ยกเว้นมิเตอร์ที่ติดตั้งกับหม้อแปลงเฉพาะราย) ทำหน้าที่ งดจ่ายไฟโดยวิธีตัดกลับและต่อกลับ หรือปลดสายและต่อสายเทอร์มินอล มิเตอร์แรงต่าชนิด ๑ เพส และ ๓ เพส และการผ่อนผันการงดจ่ายไฟ ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา จำนวน ๖ พื้นที่ ดังนี้

พื้นที่ ๑ ปฏิบัติงานด้วยไฟในพื้นที่ (ตำบลถ้ำน้ำผุด, ท้ายช้าง, ตากแಡด, เกาะปันหยี, นบปริง)

(บางส่วน) จำนวน ๑ คน

พื้นที่ ๒ ปฏิบัติงานด้วยไฟในพื้นที่ (ต.ถ้ำน้ำผุด ต.บางเตย ต.ตากแಡด ต.ป่ากอ) (บางส่วน)

จำนวน ๑ คน

พื้นที่ ๓ ปฏิบัติงานด้วยไฟในพื้นที่ (ต.ทุ่งคากengo ต.นบปริง ต.สองแพรก ต.ท้ายช้าง) (บางส่วน)

จำนวน ๑ คน

พื้นที่ ๔ ปฏิบัติงานด้วยไฟในพื้นที่ (ต.มะรุย ต.หับปุด) (บางส่วน) จำนวน ๑ คน

พื้นที่ ๕ ปฏิบัติงานด้วยไฟในพื้นที่ (ต.โคกเจริญ ต.ถ้ำทองหลาง ต.บางเหรียง) (บางส่วน)

จำนวน ๑ คน

พื้นที่ ๖ ปฏิบัติงานด้วยไฟในพื้นที่ (ตำบลทับปุด, มะรุย, บ่อแสง, โคกเจริญ) จำนวน ๑ คน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานด้วยไฟในพื้นที่ ตามที่กำหนด โดยมีขอบเขตหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการงดจ่ายไฟของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังที่ห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมวลราคากล่องิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคายื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพังงา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น การขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าด้านนี้

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่ ปปช.กำหนด

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อุญญานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ปปช.กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีลูกค้าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ปปช.กำหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม

กรณีบุคคลธรรมดา

- สัญชาติไทย

- อายุไม่ต่ำกว่า ๑๙ ปีบริบูรณ์

- ต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในโปรแกรมระบบงานจ่ายไฟ (DMSx 4.0) ให้ครบถ้วน (Smart phone ระบบปฏิบัติการ Android , เครื่องพิมพ์แบบพกพาพร้อมกระดาษ) และพร้อมใช้งานก่อนลงนามในสัญญา

- อื่น ๆ

ขอบเขตของงานจ้าง

๑. การจ่ายไฟ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ปลดสายเทอร์มินอล หรือ

๑.๒ ตัดกลับมิเตอร์

๒. การต่อกลับมิเตอร์ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา โดยให้ ดำเนินการ ดังนี้

๒.๑ ต่อสายเทอร์มินอล หรือ

๒.๒ ต่อกลับมิเตอร์

๓. เมื่อผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟ ให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ ผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟ (ครั้งที่ ๑) ให้จัดทำคำร้องขอผ่อนผัน การจ่ายไฟ โดย ให้ผู้ใช้ไฟลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลความจำเป็น และให้คำมั่นว่าจะไปชำระเงิน ค่าไฟฟ้าภายใต้วันทำการถัดไป

๓.๒ ผู้ใช้ไฟร้องขอผ่อนผันการจ่ายไฟ (ครั้งที่ ๒) ให้จัดทำคำร้องขอผ่อนผัน การจ่ายไฟ โดย ให้ผู้ใช้ไฟลงชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรในแบบฟอร์ม พร้อมทั้งแจ้งเหตุผลความจำเป็น และให้คำมั่นว่าจะไปชำระเงิน ค่าไฟฟ้าภายใต้วันทำการถัดไป.

คงประโลม อาชวิน
จ.พ.

๔. พื้นที่ปฏิบัติงานด้วยไฟ

๔.๑ พื้นที่ ๑ พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต ตำบลถ้ำน้ำผุด, บางเตย, ตากแಡด, ปากอ ปริมาณงาน ประมาณปีละ ๑๐,๐๙๐.- ราย ดังนี้.-

รายการที่	กระบวนการงดจ่ายไฟ	๑ เพส	๓ เพส
๑	ปลดสายเทอร์มินอล	๖๐ ราย	๒๐ ราย
๒	ต่อสายเทอร์มินอล	๖๐ ราย	๑๘ ราย
๓	ตัดกลับมิเตอร์	๔๖๔๐ ราย	๑๕๐ ราย
๔	ต่อกลับมิเตอร์	๔๔๘๐ ราย	๑๕๐ ราย
๕	วางคำร้องขอผ่อนผัน	๔๗๒ ราย	๒๐ ราย

- ๓ -

๔.๒ พื้นที่ ๒ พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต ตำบลทุ่งคากโก ต.นบปริง ต.สองแพรก ต.ท้ายช้าง ปริมาณงานประมาณปีละ ๖,๕๘๔.- ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนการงดจ่ายไฟ	๑ เพส	๓ เพส
๑	ปลดสายเทอร์มินอล	๘๐๐ ราย	๔๐ ราย
๒	ต่อสายเทอร์มินอล	๘๐๐ ราย	๔๐ ราย
๓	ตัดกลับมิเตอร์	๖๐๐ ราย	๒๐ ราย
๔	ต่อกลับมิเตอร์	๕๖๐ ราย	๒๐ ราย
๕	วางคำร้องขอผ่อนผัน	๓๖๘๔ ราย	๒๐ ราย

๔.๓ พื้นที่ ๓ พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต ตำบลถ้ำน้ำผุด, บางเตย, ตากแಡด, ปากอ ปริมาณงาน ประมาณปีละ ๔,๑๒๖.- ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนการงดจ่ายไฟ	๑ เพส	๓ เพส
๑	ปลดสายเทอร์มินอล	๓๕๐ ราย	๒๐ ราย
๒	ต่อสายเทอร์มินอล	๓๕๐ ราย	๒๐ ราย
๓	ตัดกลับมิเตอร์	๒๕๐ ราย	๑๐ ราย
๔	ต่อกลับมิเตอร์	๒๐๐ ราย	๑๐ ราย
๕	วางคำร้องขอผ่อนผัน	๒๙๐๐ ราย	๑๖ ราย

๔.๔ พื้นที่ ๔ พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต ตำบลคละรุ่ย ต.ทับปุด ปริมาณงานประมาณปีละ ๔,๕๘๒.- ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนการงดจ่ายไฟ	๑ เพส	๓ เพส
๑	ปลดสายเทอร์มินอล	๓๗๐ ราย	๒๕ ราย
๒	ต่อสายเทอร์มินอล	๓๗๐ ราย	๒๕ ราย
๓	ตัดกลับมิเตอร์	๒๘๐ ราย	๑๐ ราย
๔	ต่อกลับมิเตอร์	๒๕๐ ราย	๑๐ ราย
๕	วางคำร้องขอผ่อนผัน	๓๒๑๒ ราย	๑๐ ราย

๗๗๗๗๗๗๗๗๗๗

๔.๕ พื้นที่ ๕ พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต ตำบลมะรุย ต.หับปุด ปริมาณงานประมาณปีละ ๔,๑๒๖.-
ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนการงดจ่ายไฟ	๑ เฟส	๓ เฟส
๑	ปลดสายเทอร์มินอล	๓๕๐ ราย	๒๐ ราย
๒	ต่อสายเทอร์มินอล	๓๕๐ ราย	๒๐ ราย
๓	ตัดกลับมิเตอร์	๒๕๐ ราย	๑๐ ราย
๔	ต่อกลับมิเตอร์	๒๐๐ ราย	๑๐ ราย
๕	วางแผนร้องขอผ่อนผัน	๒๙๐๐ ราย	๑๖ ราย

๔.๖ พื้นที่ ๖ พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต ตำบลมะรุย ต.หับปุด ปริมาณงานประมาณปีละ ๗,๗๖๘.-
ราย ดังนี้

รายการที่	กระบวนการงดจ่ายไฟ	๑ เฟส	๓ เฟส
๑	ปลดสายเทอร์มินอล	๓๒๔๐ ราย	๒๕ ราย
๒	ต่อสายเทอร์มินอล	๓๒๐๐ ราย	๒๕ ราย
๓	ตัดกลับมิเตอร์	๑๒๐ ราย	๒๐ ราย
๔	ต่อกลับมิเตอร์	๑๐๐ ราย	๒๐ ราย
๕	วางแผนร้องขอผ่อนผัน	๙๘๘ ราย	๓๐ ราย

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
ระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามแบบสัญญาจ้างเหมาที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดโดยผู้รับจ้าง จะต้องส่ง
มอบงานจ้างเป็นรายวันภายใต้เวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด
วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ในพื้นที่ปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ดังนี้

- พื้นที่ ๑ วงเงินงบประมาณ ๖๔๒,๐๐๐.๐๐- บาท.
- พื้นที่ ๒ วงเงินงบประมาณ ๒๕๖,๘๐๐.๐๐- บาท.
- พื้นที่ ๓ วงเงินงบประมาณ ๑๔๔,๔๕๐.๐๐- บาท.
- พื้นที่ ๔ วงเงินงบประมาณ ๑๖๐,๔๐๐.๐๐.- บาท.
- พื้นที่ ๕ วงเงินงบประมาณ ๑๔๔,๔๕๐.๐๐.- บาท.
- พื้นที่ ๖ วงเงินงบประมาณ ๓๔๒,๔๐๐.๐๐.- บาท.

หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพังงา

**วิธีปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการจ่ายไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์รายย่อย
ตามโปรแกรมระบบงานจ่ายไฟ (DMSx 4.0)**

1. การจัดทำแผนจ่ายไฟ

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานจ่ายไฟ จัดทำแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับ มิเตอร์ ร่วมกับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย โดยกำหนดจำนวนรายผู้ใช้ไฟฟ้าที่จะถูกเสนอองค์จ่ายไฟตามความสามารถในการปฏิบัติตามที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวัน และต้องเสนอองค์จ่ายไฟให้ครบถ้วนในแต่ละรอบบิลเดือน พร้อมทั้งนำเสนอ ผจก. อนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ในแต่ละเดือน ให้เป็นไปตามอนุมาติ ผวจ. ลว. 29 ส.ค. 2559 และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการจ่ายไฟฟ้าผู้ใช้ไฟฟารายย่อย ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

คำอธิบายตัวอย่างแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์

1. ระบุชื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จัดทำ

2. แผนดำเนินการตัด – ต่อมิเตอร์ ระบุเดือนที่จัดทำ

3. ระบุชื่อผู้รับจ้างเป็น บุคคล หรือ นิติบุคคล

4. ระบุสายที่ดำเนินการตามแผน โดยสายที่ดำเนินการตัดต่อมิเตอร์จะไม่ซ้ำกันในแต่ละแผน เช่น กฟฟ. xx มีบุคคลตัด – ต่อมิเตอร์ 3 คน ก็จะมีแผนดำเนินการตัด – ต่อมิเตอร์ 3 แผน (แผนของบุคคลที่ 1 จะไม่ซ้ำกับบุคคลที่ 2 และ 3)

5. ให้ระบุวันที่ของเดือนที่ปฏิบัติตาม โดยส่งมอบงานในวันเริ่มปฏิบัติตามจ่ายไฟ ของแต่ละ กฟฟ. เป็นวันที่ 1 ของวันที่ปฏิบัติตามตามแผนฯ (งานในรอบ 1 เดือนจะเริ่มจากวันที่ส่งมอบงาน วันแรกของเดือนปัจจุบัน ไปถึงก่อนวันที่ส่งมอบงานแรกของเดือนถัดไป ตามตัวอย่างคือ แผนงานเดือน กันยายน 2560 เริ่มวันที่ 11 ก.ย. 2560 – 10 ต.ค. 2560 ทั้งนี้แผนงานฯ อาจปรับเปลี่ยนไปตามแผนการจดหน่วยของแต่ละ กฟฟ.)

6. ให้ระบุวันที่ปฏิบัติตามจ่ายไฟของผู้รับจ้างหรือ พช. ที่ได้รับมอบหมาย ตามแผนดำเนินการปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 22 วันทำการ

7. ให้ระบุจำนวนรายที่ผู้รับจ้างสามารถปฏิบัติตามได้ภายในวัน โดย กฟฟ. ทำข้อตกลงกับผู้รับจ้าง ว่าในแต่ละวันผู้รับจ้างจะสามารถดำเนินการจ่ายไฟได้กี่ราย เช่น ถ้าวันที่ 11 ก.ย. 2560 เป็นวันที่ 1 ในการปฏิบัติตามตามแผนฯ การไฟฟ้าทำข้อตกลงตามแผนกับผู้รับจ้างว่า 30 ราย ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามให้ครบถ้วน 30 ราย หากไม่สามารถดำเนินการได้ครบตามแผน ต้องเสียค่าปรับตามสัญญา ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย ให้รายงานผู้ควบคุมงานจ่ายไฟทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

8. ให้มีการลงนามรับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน และนำเสนอ ผจก. เพื่ออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ดังนี้

8.1 พบช. ที่ทำหน้าที่ควบคุมงานจ่ายไฟ และผู้รับจ้าง/พช. ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามรับทราบแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ประจำเดือน แล้วนำเสนอ หพ.บป./หพ.บง. ลงนามรับทราบต่อไป

8.2 หพ.บป./หพ.บง. นำเสนอ ผจก. เพื่อขออนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน

8.3 ผจก. อนุมัติแผนดำเนินการให้ปฏิบัติตามตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน

ทั้งนี้แผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ (ต่อคนต่อแผนต่อเดือน) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสามารถของผู้รับจ้างหรือ พชง. ที่ได้รับมอบหมาย และผู้ใช้ไฟฟ้าที่ชำระค่าไฟฟ้าเกินกำหนด จะต้องถูกงดจ่ายไฟครบร้านทุกราย ก่อนเริ่มงานจะจ่ายไฟของเดือนถัดไป ตัวอย่างที่ 1 (บุคคลธรรมด้า) แผนประจำเดือน กันยายน 2560

ตัวอย่าง "บุคคลธรรมด้า"			
1	2	3	4
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี แผนดำเนินการให้ปฏิบัติงานตัด-ต่อกลับมิเตอร์ ประจำเดือน กันยายน 2560 ของผู้รับจ้าง / หน้ากากงานช่าง..... รหัสผู้รับจ้าง / หน้ากากงานช่าง.....			
รายที่ดำเนินการ			
วันที่ของเดือน	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนราย	หมายเหตุ
11 ก.ย.2560	1	30	
12 ก.ย.2560	2	30	
13 ก.ย.2560	3	30	
14 ก.ย.2560	4	30	
15 ก.ย.2560	5	30	
16 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
17 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
18 ก.ย.2560	6	30	
19 ก.ย.2560	7	30	
20 ก.ย.2560	8	30	
21 ก.ย.2560	9	30	
22 ก.ย.2560	10	30	
23 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
24 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
25 ต.ค.2560	11	20	
26 ต.ค.2560	12	20	
27 ต.ค.2560	13	20	
28 ต.ค.2560	14	20	
29 ต.ค.2560	15	20	
30 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
1 พ.ย.2560	วันหยุด	-	
2 พ.ย.2560	16	20	
3 พ.ย.2560	17	20	
4 พ.ย.2560	18	20	
5 พ.ย.2560	19	20	
6 พ.ย.2560	20	20	
7 พ.ย.2560	วันหยุด	-	
8 พ.ย.2560	วันหยุด	-	
9 พ.ย.2560	21	15	
10 พ.ย.2560	22	15	
รวม		500	

หมายเหตุ หากการดำเนินการไม่สอดคล้องตามแผนที่กำหนดให้ ให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบไฟเบอร์แม่นให้สอดคล้องกับการดำเนินการ งดจ่ายไฟฟ้า

(ลงชื่อ) 8.1 (ลงชื่อ) 8.1
พน.ควบคุมงานด้วยไฟฟ้า
ผู้รับจ้าง / พชง.

เรียน น.ส.
เพื่อโปรดศึกษารายละเอียด
หมายเหตุ แสดงดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 8.2 (ลงชื่อ) 8.3
พน.บบ. / พน.บ.
หมายเหตุ

*อนุรักษ์ วงศ์สุวรรณ
ส.ส.*

ตัวอย่างที่ 2 (นิติบุคคล) แผนประจำเดือน กันยายน 2560


ตัวอย่าง "นิติบุคคล"			
1	2	3	4
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพุทธรังษี แผนดำเนินการให้เป็นปีงบประมาณเดือน กันยายน 2560 ชื่อผู้รับฟัง / พนักงานฟัง..... รหัสผู้รับฟัง / พนักงานฟัง.....			
หมายเหตุ			
วันที่ของเดือน	วันที่ปฏิบัติงานตามแผน	จำนวนราย	หมายเหตุ
11 ก.ย.2560	1	400	
12 ก.ย.2560	2	400	
13 ก.ย.2560	3	400	
14 ก.ย.2560	4	400	
15 ก.ย.2560	5	400	
16 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
17 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
18 ก.ย.2560	6	400	
19 ก.ย.2560	7	400	
20 ก.ย.2560	8	400	
21 ก.ย.2560	9	350	
22 ก.ย.2560	10	350	
23 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
24 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
25 ก.ย.2560	11	350	
26 ก.ย.2560	12	350	
27 ก.ย.2560	13	350	
28 ก.ย.2560	14	300	
29 ก.ย.2560	15	300	
30 ก.ย.2560	วันหยุด	-	
1 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
2 ต.ค.2560	16	300	
3 ต.ค.2560	17	300	
4 ต.ค.2560	18	300	
5 ต.ค.2560	19	300	
6 ต.ค.2560	20	250	
7 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
8 ต.ค.2560	วันหยุด	-	
9 ต.ค.2560	21	250	
10 ต.ค.2560	22	250	
รวม		7500	

หมายเหตุ หากการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกำหนดที่กำหนดให้ ให้ผู้ควบคุมงานขอเข้าไปปรับแผนให้ถูกต้องก่อนการดำเนินการ
งดเขียน(พิมพ์)

(ลงชื่อ) 8.1 (ลงชื่อ) 8.1
พน.ช.ควบคุมงานด่วนพิเศษ
ผู้รับฟัง / พน.ช.

เงิน ๘๙๐. / ๘๘๘.
อนุมัติ และดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 8.2 (ลงชื่อ) 8.3
พน.บบ. / พน.บบ.
๘๙๐.



2. ระบุผู้ปฏิบัติงาน และขออนุมัติจ่ายไฟ

หนังานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ กำหนดผู้รับจ้างหรือ พช. ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการด้วยไฟให้เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้รับอนุมัติ (ตามข้อ 1) ทั้งนี้นั้นสื่อขออนุมัติจ่ายไฟ ต้องได้รับอนุมัติจาก ผจก. ภายในวันเดียวกันกับวันที่ดำเนินการสั่งจ้าง และให้ผู้รับจ้างลงนามรับทราบในหนังสือขออนุมัติจ่ายไฟภายในวันเดียวกัน โดยให้อ่านว่าหนังสือขออนุมัติจ่ายไฟ (ZWME023) เป็นใบสั่งจ้าง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ELECTRICITY AUTHORITY

ชื่อ ณัฐ

ชื่อ ณัฐ/ณัฐ

นาม

รักษา

ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบไฟฟ้า

เบอร์ ๐๘๑๔๒๓๗๖๖๖

จากนายสุกฤษฎ์ ใจพันธ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สำเร็จการศึกษาและสำเร็จการฝึกอบรมระดับอุดมัติ แรก ที่ร่วมกับเครือข่าย อบรมเชิงปฏิบัติ วิชาชีวกรรมและอุปกรณ์ไฟฟ้า วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2560 จำนวน ราย เนื้อหาและผลลัพธ์ ดังนี้

ลำดับ	รายการ
1.	ติดตั้งไฟฟ้าที่บ้านครัว 1 หลัง ที่ใช้บ้านสินธนาสั่งและบ้านสั่ง บ้าน ชั้นเป็น และไม่เป็นปะตันหรือหินทรายที่บ้านสินเป็นปะตัน 2 หลัง
2.	ติดตั้งไฟฟ้าที่บ้านครัว 1 หลัง ที่ใช้บ้านสินธนาสั่งและบ้าน บ้าน ชั้นเป็น และไม่เป็นปะตันหรือหินทรายที่บ้านสินเป็นปะตัน 2 หลัง
3.	ติดตั้งไฟฟ้า 1 หลัง ที่ใช้บ้านสินธนาสั่งและบ้าน บ้าน ชั้นเป็น และไม่เป็นปะตันหรือหินทรายที่บ้านสินเป็นปะตัน 2 หลัง
4.	ติดตั้งไฟฟ้าที่บ้านครัว 1 หลัง ที่ใช้บ้านสินธนาสั่งและบ้าน บ้าน ชั้นเป็น และไม่เป็นปะตันหรือหินทรายที่บ้านสินเป็นปะตัน 2 หลัง
5.	ติดตั้งไฟฟ้า 1 หลัง ที่ใช้บ้านสินธนาสั่งและบ้าน บ้าน ชั้นเป็น และไม่เป็นปะตันหรือหินทรายที่บ้านสินเป็นปะตัน 2 หลัง
6.	ติดตั้งไฟฟ้าที่บ้านครัว 1 หลัง ที่ใช้บ้านสินธนาสั่งและบ้าน บ้าน ชั้นเป็น และไม่เป็นปะตันหรือหินทรายที่บ้านสินเป็นปะตัน 2 หลัง
7.	ติดตั้งไฟฟ้า 1 หลัง ที่ใช้บ้านสินธนาสั่งและบ้าน บ้าน ชั้นเป็น และไม่เป็นปะตันหรือหินทรายที่บ้านสินเป็นปะตัน 2 หลัง
8.	ติดตั้งไฟฟ้าที่บ้านสินธนาสั่งและบ้านสั่ง 1-7
9.	ถูกต้องโดยที่ได้รับไฟฟ้าใช้ 1-8

ดังนี้ วันที่ได้รับไฟฟ้า ๒๕๖๐ ๐๙๐๘ ๒๐๖๐ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับ

(1) ลงชื่อ วันที่

(.....)

(2) ลงชื่อ

ผู้รับไฟฟ้าที่บ้านสินธนาสั่งและบ้านสั่ง

(3) ลงชื่อ วันที่

นายสุกฤษฎ์ ใจพันธ์

ลงชื่อ

ผู้รับไฟฟ้าที่บ้านสินธนาสั่งและบ้านสั่ง

ลงชื่อ

วันที่

ลงชื่อ

ลงชื่อ

3. การส่งข้อมูลงานดจ่ายไฟให้กับผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานดจ่ายไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX)

4. ปฏิบัติงานดจ่ายไฟ

ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายดำเนินการดจ่ายไฟ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานโปรแกรมดจ่ายไฟบนมือถือ (DMSX) , อนุมติ ผวก. ลว.29 ส.ค.2559 และตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติก่อนการดจ่ายไฟฟ้าผู้ใชไฟฟารายย่อย ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน

โดยให้ดำเนินการได้ ดังนี้ ปลดสาย, ต่อสาย, ตัดกลับ, ตอกกลับ, ผ่อนผันครั้งที่ 1 และผ่อนผันครั้งที่ 2 แล้วแต่กรณี

5. บันทึกผลการปฏิบัติงาน

การรับข้อมูลการปฏิบัติงานดจ่ายไฟประจำวันจากผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมดจ่ายไฟบนเว็บ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP

5.1 กรณีผู้รับจ้างส่งงานดจ่ายไฟประจำวัน


ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานดจ่ายไฟ อัพโหลดไฟล์ข้อมูลงานดจ่ายไฟประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานในโปรแกรมดจ่ายไฟ (DMSX) ได้ ให้นำข้อมูล Text File เข้าระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

ด้านผู้รับจ้าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อคลิกที่มีปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



แยกเลือกปิดที่ลักษณะที่มีได้)

3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้-

- DMSX_AGENT_REP01 (หนังสือสรุประยงาน)

- DMSX_AGENT_REP01_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถบันทึกได้)

- DMSX_AGENT_REP01_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปบันทึก)

- DMSX_AGENT_REP02 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

1) คลิกที่ปุ่ม “ดจ่ายไฟ”

2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

3) คลิกปุ่ม “แสดงห้องหมอด”

4) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกห้องหมอด

ทดสอบอย่าง
จริงๆ

5) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

6) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”

7) คลิกเลือก “ส่งใบงานส่งออก Txt” ก็จะได้ชื่อไฟล์ ConDxx

ConD_EUBMAP-17-02481_46284302_25600918_132914.TXT

8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028

9) เลือก งดจ่ายไฟ ใส่ประเภทธุรกิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จาก
ข้อ 7)

10) คลิกปุ่ม เพื่อดำเนินการต่อไป

11) จากจอปรากฏ แสดงข้อมูลจำนวนนิเตอร์ คลิกปุ่ม เป็นทักษะเพื่อบันทึก
ยืนยันปฏิบัติงาน ปรากฏหน้าจอ บันทึกปฏิบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการจ่ายไฟ

กรณีที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSX ได้ ให้พนักงานทำหน้าที่
ควบคุมงานงดจ่ายไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027
ตามลักษณะงานที่เกิดขึ้นจริง พร้อมกับให้ผู้รับจ้าง แนบภาพถ่าย


5.2 กรณีพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมายส่งงานงดจ่ายไฟประจำวัน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟพิมพ์รายงานนำส่งผลการงดจ่ายไฟ
ประจำวัน (รายงาน DMSX_AGENT_REPO2 และ DMSX_AGENT_REPO3) จากโปรแกรมงดจ่ายไฟ
บนมือถือ (DMSX) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

ด้านพนักงานช่าง

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) เมื่อลูกที่มีปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



แยกเลือกปิดที่ลูกที่มีได้)

3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้:-

- DMSX_AGENT_REPO1 (หนังสือสรุประยงาน)
- DMSX_AGENT_REPO1_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถบันทึกได้)
- DMSX_AGENT_REPO1_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
- DMSX_AGENT_REPO2 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”

2) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”

3) ที่ของ สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด

อนุญาต อนุญาต

4) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” และข้อมูลจะถูกบันทึกเข้าไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”

5) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”

6) คลิกเลือกทีมพนักงานช่างที่

7) ปรากฏหน้าจอรายงาน pdf จากนั้น สั่งพิมพ์เอกสาร

DMSX 4.0
ภาคฯ 101 ไฟล์ที่: 24-10-2012 15:18:13

รายงานเบื้องต้นของรายการที่ได้รับ												
#	หมายเลขเอกสาร	ผู้รับเอกสาร	CA	สถานที่	วันที่	PEA-NR	ที่มา	เวลา	ผู้รับ	สถานะ	หมายเหตุ	จำนวน
1	042601417571	DKE220041	020015224718	บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	05-10-2012	583378726	321192297035	11:27:06	0046027935	สำเร็จ	(DKE220041)	24-10-2012 20:17 19:22:4
2	052091617546	DKE220045	020015224705	บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	05-10-2012	583378726	321192297034	04:09	0046027937	สำเร็จ	(DKE220045)	24-10-2012 20:18 19:23:4

8) เข้าระบบ SAP โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ผ่อนผัน, ปลดสาย และต่อสาย ใช้ T-code:

ZWME026

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ลดมิเตอร์, ต่อกลับมิเตอร์ ใช้ T-code:

ZWME027

6. ตรวจสอบการบันทึกผลการดัดจ่ายไฟประจำวัน

6.1 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟนำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (ZWMR019) ตรวจสอบกับรายงานนำส่งผลการดัดจ่ายไฟประจำวัน จากโปรแกรมงดจ่ายไฟ DMSX (รายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และ DMSx_AGENT_REPO2) โดยข้อมูลจากรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (DMSx_AGENT_REPO1) ตามข้อ 1 ไปปฏิบัติงาน เฉพาะปิดงานและส่งงาน ให้ถูกต้องตรงกับรายงาน ZWMR019

รหัส : DMSX_AGENT_REPO1				
รายงานที่.....				
ผู้รับ ข้อความเพลงปฏิบัติงานคงจ่ายไฟ		วันที่ 24 กุศล 2560		
เรื่อง ผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานคงจ่ายไฟ เรียน ผู้จัดการ ภาระให้ไว้กับบุคคลอื่นแล้ว				
หมายเหตุ แผนกมิเตอร์ ข้อมูลนี้ ((ZWMR019)) ให้รับรองหน้าที่ไปปฏิบัติงานคงจ่ายไฟ (งานคงจ่ายไฟ) ประจำวันที่ 24 กุศล 2560 จำนวน 87 วัน ซึ่งขอทราบผลการปฏิบัติงาน ดังนี้				
รายการ		1 เผ่า	3 เผ่า	รวม
1. ไปปฏิบัติงาน เฉพาะปิดงานและส่งงาน		41	1	42
1.1 ปลดสายเพล้า (FURN)		6	0	6
1.2 ให้เก็บสาย (FUCN)		3	0	3
1.3 หยอดเพล้า (FUCN)		2	0	2
1.4 ขออนุสิทธิ์ 1 (WMST)		13	1	14
1.5 รับทราบภารกิจเพื่อรับเงิน (OSTP)		4	0	4
1.6 บิลงาน (ชำระเงินระหว่างห้องเดือน กองที่ 1) (WMST)		11	0	11
1.7 บิลงาน (ชำระเงินระหว่างห้องเดือน กองที่ 2) (WMIS2)		1	0	1
1.8 ปลดสายเพล้า เมื่อจัดการด้วยเงิน (DVIP)		1	0	1
2. ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ (DMSX_AGENT_REPO1 แบบ)		0	0	0
3. ไม่ได้ไปปฏิบัติงาน และยังไม่ปรับกรรมศักดิ์เงินเดือน (ไม่ได้คำนับแบบ)		42	3	45
4. ไปปฏิบัติงาน และยังไม่ปรับกรรมศักดิ์เงินเดือน (ไม่ได้คำนับแบบ)		0	0	0
รวม		83	4	87

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบมาดำเนินการต่อไป.


(ลงชื่อ) _____
(แผนกมิเตอร์ อ่อนน้อย)
ผู้แทน

อนันดา วงศ์ษา^{ลักษณ์}
๒๐๑๖

รายงานผลการดำเนินการ										
ลำดับ	เอกสารหมายเลข	หมายเหตุ	PEA No	ชื่อผู้รับ	ไปรษณีย์	สถานะ	จำนวนเงิน บาท	รายการ	วันที่ดำเนิน การ	จำนวนเงิน บาท
1	494001604978	02091696814	22220400	พัฒนา ภานุสิน	IOHNAP-17-00380	สมบูรณ์	654	ดำเนินการ	✓ 24/10/2017 12:37:00	3519
2	484001594926	020916560939	27475006	กานต์ นิติ	IOHNAP-17-00380	สมบูรณ์	417	ดำเนินการ	✓ 24/10/2017 10:46:49	9971
3	450001589162	020003558143	21769790	น้ำดี ภานุสิน	IOHNAP-17-00380	สมบูรณ์	420	ดำเนินการ	✓ 24/10/2017 13:09:18	5662
4	496001592174	020003042651	22188546	พัฒนา ภานุสิน กานต์ นิติ	IOHNAP-17-00380	สมบูรณ์	420	ดำเนินการ	✓ 24/10/2017 11:21:36	8457
5	492001601174	020918385090	D798895	กานต์ นิติ	IOHNAP-17-00380	สมบูรณ์	2,454	ดำเนินการ	✓ 24/10/2017 12:10:20	9012
6	466001599193	020002967841	5017598	พัฒนา ภานุสิน	IOHNAP-17-00380	สมบูรณ์	993	ดำเนินการ	✓ 24/10/2017 12:34:58	1295
รวม จำนวนเงิน						6,518				
1	416001597437	020992979840	23795162	น้ำดี ภานุสิน	IOHNAP-17-00380	สมบูรณ์	624	ดำเนินการ 24/10/2017 14:48 DSMD	✓ 24/10/2017 12:20:49	7585
2	428001594293	020002958923	C133742	น้ำดี ภานุสิน	IOHNAP-17-00380	สมบูรณ์	2,431	ดำเนินการ 24/10/2017 14:57:59 DBPM	✓ 24/10/2017 12:44:39	82
3	424001602430	020092993645	J0220558	น้ำดี ภานุสิน	IOHNAP-17-00380	สมบูรณ์	4,634	ดำเนินการ 24/10/2017 12:55:34 DBFM	✓ 24/10/2017 12:11:20	30109
รวม จำนวนเงิน						3,518				
1	414001594255	028003215515	24764141	น้ำดี ภานุสิน	IOHNAP-17-00380	สมบูรณ์	405	ดำเนินการ 24/10/2017 12:27	✓ ✓	9252

6.2 กรณีพนักงานซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ปฏิบัติงาน

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานจัดจ่ายไฟ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการจ่ายไฟหรืองานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน โดยตรวจสอบจากโปรแกรมจ่ายไฟ (DMSX) มีขั้นตอนดังนี้

- 1) หลังจากที่ปิดงานจัดจ่ายไฟแล้ว ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” 

---เลือกตัวเลือก---
<input checked="" type="checkbox"/> ปิดตัวเลือก
<input type="checkbox"/> Export PDF (JOHNME01)
<input type="checkbox"/> Export Excel (JOHNME01)

- 2) คลิกเลือก Export Excel ปรึกษารายงานรูปแบบ Excel

ทดสอบ
ลง

另存为
另存为新文件 (保存为 PDF 或者 XPS)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Word 文档)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Excel 工作簿)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 表)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 宏)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 报表)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 窗体)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 模型)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 宏设计)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 报表设计)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 窗体设计)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 模型设计)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 宏)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 报表)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 窗体)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 模型)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 宏设计)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 报表设计)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 窗体设计)
另存为新文件 (保存为 Microsoft Access 模型设计)

หรือคลิกเลือก สั่งพิมพ์สถานะใบงานรูปแบบ PDF เพื่อไปเปรียบเทียบกับรายงาน ข้อ 1)

7. ส่งข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์ให้ผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

7.1 รับชำระเงินภายในเวลาทำการ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME023 และดาวน์โหลดไฟล์ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้าง หรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมด้วยไฟบนเว็บ (DMSX) และติดตามผลการชำระเงินบนเว็บ DMSX เท่านั้น

7.2 รับชำระเงินนอกเวลาทำการ

พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟดำเนินการดาวน์โหลดข้อมูลจากระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME023 และดาวน์โหลดไฟล์ด้วย T-code: ZWMR021 และส่งไฟล์ข้อมูลให้ผู้รับจ้าง หรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย ผ่านโปรแกรมด้วยไฟบนเว็บ (DMSX) และติดตามผลการชำระเงินบนเว็บ DMSX เท่านั้น ซึ่งเข้าของวันทำการถัดไป ทั้งนี้จะต้องดำเนินการก่อนปิดระบบงานงดจ่ายไฟ (ZWME025)

8. การรับข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์จากผู้รับจ้างหรือพนักงานช่างที่ได้รับมอบหมาย

8.1 กรณีผู้รับจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงาน


เอกสารแนบท้าย
เอกสารแนบท้าย

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ อัพโหลดไฟล์ข้อมูลงานต่อกลับมิเตอร์ประจำวันที่ได้รับจากผู้รับจ้าง

กรณีที่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSx ได้ให้นำ Text File นำเข้า SAP ที่ T-code: ZWME028 มีขั้นตอนดังนี้

ด้านผู้รับจ้าง

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 2) เมื่อถูกหีบปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



แยกเลือกปิดที่ล็อกหีบได้)

- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้-

- DMSX_AGENT_REPO1 (หนังสือสรุประยงาน)
- DMSX_AGENT_REPO1_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถบันปฎิบัติงานได้)
- DMSX_AGENT_REPO1_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปบันปฎิบัติงาน)
- DMSX_AGENT_REPO2 (รายบันปฎิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

- 1) คลิกที่ปุ่ม “ต่อกลับ”
- 2) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
- 3) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด”
- 4) ที่ซอง สั่งปิดงาน ตึก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด
- 5) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน” และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงานประจำวัน”
- 6) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน”
- 7) คลิกเลือก “สั่งใบงานส่งออก Txt” ก็จะได้ไฟล์ ConRxx

ConR_JOMNAP-17-00035_JOMNEM01_25600302_235317.txt

- 8) เข้า sap ที่ T-code : ZWME028
- 9) เลือก ① ต่อกลับ ใส่ประเภทธุรกิจ รหัสการไฟฟ้า path และชื่อไฟล์ที่ได้จากข้อ 7)
- 10) คลิกปุ่ม ② เพื่อดำเนินการต่อไป
- 11) จากจอปรากฏ แสดงข้อมูลจำนวนมิเตอร์ คลิกปุ่ม ③ บันทึกการยืนยัน เพื่อบันทึกยืนยันบันปฎิบัติงาน ปรากฏหน้าจอ บันทึกบันปฎิบัติงานแล้ว เป็นอันจบกระบวนการด้วยไฟ

กรณีที่ไม่สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานใน DMSx ได้ ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027 พร้อมกับให้ ผู้รับจ้าง แนบภาพถ่าย


ทดสอบ
ตรวจสอบ

8.2 กรณีพนักงานซ่างที่ได้รับมอบหมายต่อกลับมิเตอร์

ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟฟิมรายงานนำส่งผลการต่อกลับมิเตอร์ประจำวัน (รายงาน DMSx_AGENT_REPO2 และ DMSx_AGENT_REPO3) จากโปรแกรมด้วยไฟบันมือถือ (DMSx) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

ด้านพนักงานช่าง


- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน”
 - 2) เมื่อลูกทีมปฏิบัติงานเสร็จแล้ว คลิกเลือก “ปิดงานและส่งมอบงาน” (สามารถ



- 3) ไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะส่งงาน” ทำการสั่งพิมพ์รายงานดังนี้.-

- DMSX_AGENT_REPO1 (หนังสือสรุประยงาน)
 - DMSX_AGENT_REPO1_1 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่สามารถปฏิบัติงานได้)
 - DMSX_AGENT_REPO1_2 (ถ้ามีข้อมูล) (รายไม่ได้ไปปฏิบัติงาน)
 - DMSX_AGENT_REPO2 (รายปฏิบัติงานได้)

ด้านพนักงานบัญชี

- 1) ไปที่เมนู “ติดตามผลการปฏิบัติงาน” 
 - 2) คลิกปุ่ม “แสดงทั้งหมด” 
 - 3) ที่ช่อง สั่งปิดงาน ติ๊ก ถูก เพื่อเลือกทั้งหมด 
 - 4) คลิกปุ่ม “ยืนยันปิดงาน”  และข้อมูลจะถูกย้ายไปที่ เมนู “ปิดงาน”
 - 5) ไปที่เมนู “ปิดงานประจำวัน” 
 - 6) คลิกเลือกทีมพนักงานช่างที่ 
 - 7) ปรากฏหน้าจอรายงาน pdf จากนั้น พิมพ์คอกหางกระดาษ

દાખલે આપેલા રજીસ્ટરેશન નંબર											
દાખલે આપેલા રજીસ્ટરેશન નંબર											
નંબર #	નિર્ધારિત વિભાગ	CA	દો. નંબર	ફોન	PEA No	સુનામી	નામનાથ	સુરીય	અચ્છા	અનુભવ	સંબંધ
1	442001617774020545 358031 11 માટે	સુરીય કાર્પોરેશન નામનાથ 40009	5609787206 130 06 2017	320101217053 3,121 મુ.	0946027615	સુરીય કાર્પોરેશન નામનાથ	10/10	24/10	25/10	30/10/2017	સંબંધ
2	452001617746402054 358030 11 માટે	સુરીય કાર્પોરેશન નામનાથ 40009	5609787205 31/10/2017	320101217053 541 મુ.	0946027107	સુરીય કાર્પોરેશન નામનાથ	10/10	24/10	25/10	30/10/2017	સંબંધ
3	452001617746402054 358030 11 માટે	સુરીય કાર્પોરેશન નામનાથ 40009	5609787205 31/10/2017	320101217053 541 મુ.	0946027107	સુરીય કાર્પોરેશન નામનાથ	10/10	24/10	25/10	30/10/2017	સંબંધ

- 8) เข้าระบบ SAP โดยแบ่งเป็น 2 กรณี

- กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ต่อสาย ใช้ T-code: ZWME026
 - กรณีผลการปฏิบัติงานเป็น ตอกลับมิเตอร์ ใช้ T-code: ZWME027

মোস্তান সেক্স

8.3 กรณีขุดปฏิบัติการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลผ่านระบบ SAP

ให้พนักงานทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ บันทึกข้อมูลผ่านระบบ SAP ด้วย

T-code: ZWME026 หรือ ZWME027

9. ส่งมอบมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์

หลังจากบันทึกงานด้วยไฟและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานด้วยไฟ ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และ รายละเอียดประกอบ DMSx_AGENT_REPO2 ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบสภาพมิเตอร์ และความครบถ้วนของมิเตอร์ ต้องถูกต้องตามรายงาน พร้อมลงนามการรับ-ส่งมิเตอร์ตามระเบียบ กฟภ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558)

รหัส : DMSX_AGENT_REPO1																																																									
ชื่อ ช่องทางการส่งเสริมพัฒนาคนด้านไฟ เดือน ผู้ดูแล การไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเดือนนับ	เดือนที่ ประจำเดือน 24 พฤษภาคม 2560																																																								
หมายเหตุ แผนกนิติเวศ ชั้นนี้ (DMSX_AGENT1) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตามที่ระบุ (งานดังรายละเอียด) ประจำเดือนที่ 24 พฤษภาคม 2560 จำนวน 87 ราย ซึ่งแสดงรายการดังนี้																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายการ</th> <th>1 เดือน</th> <th>3 เดือน</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ในปีงบประมาณ เนื่องจากความล่าช้าของงาน</td> <td>41</td> <td>1</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>1.1 ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลา (DNOM)</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>1.2 ไม่สามารถ (FLUCN)</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>1.3 ต้องย้ายสถานที่ (PUCN)</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1.4 ขออนุญาตยกเว้น (WMST)</td> <td>13</td> <td>1</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>1.5 หักกรรมงานค่าเชื้อเพลิง (COSTP)</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1.6 ต้องรอน้ำ (เข้าสู่ระบบการจ่ายของบ้าน หรือที่ 1) (WMST1)</td> <td>11</td> <td>0</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>1.7 ต้องรอน้ำ (เข้าสู่ระบบการจ่ายของบ้าน หรือที่ 2) (WMST2)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>1.8 ต้องรอน้ำเพิ่มเติม: ใช้เวลาจ่ายนาน (DNAB)</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2. ไม่สามารถปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_1 แบบ)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3. ไม่ได้ปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_2 แบบ)</td> <td>42</td> <td>3</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>4. ในปีงบประมาณ แต่ต้องรอน้ำของบ้านไม่ได้รับน้ำ (ไม่ได้รับน้ำของบ้าน)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>83</td> <td>4</td> <td>87</td> </tr> </tbody> </table>		รายการ	1 เดือน	3 เดือน	รวม	1. ในปีงบประมาณ เนื่องจากความล่าช้าของงาน	41	1	42	1.1 ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลา (DNOM)	6	0	6	1.2 ไม่สามารถ (FLUCN)	3	0	3	1.3 ต้องย้ายสถานที่ (PUCN)	2	0	2	1.4 ขออนุญาตยกเว้น (WMST)	13	1	14	1.5 หักกรรมงานค่าเชื้อเพลิง (COSTP)	4	0	4	1.6 ต้องรอน้ำ (เข้าสู่ระบบการจ่ายของบ้าน หรือที่ 1) (WMST1)	11	0	11	1.7 ต้องรอน้ำ (เข้าสู่ระบบการจ่ายของบ้าน หรือที่ 2) (WMST2)	1	0	1	1.8 ต้องรอน้ำเพิ่มเติม: ใช้เวลาจ่ายนาน (DNAB)	1	0	1	2. ไม่สามารถปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_1 แบบ)	0	0	0	3. ไม่ได้ปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_2 แบบ)	42	3	45	4. ในปีงบประมาณ แต่ต้องรอน้ำของบ้านไม่ได้รับน้ำ (ไม่ได้รับน้ำของบ้าน)	0	0	0	รวม	83	4	87
รายการ	1 เดือน	3 เดือน	รวม																																																						
1. ในปีงบประมาณ เนื่องจากความล่าช้าของงาน	41	1	42																																																						
1.1 ไม่สามารถดำเนินการตามกำหนดเวลา (DNOM)	6	0	6																																																						
1.2 ไม่สามารถ (FLUCN)	3	0	3																																																						
1.3 ต้องย้ายสถานที่ (PUCN)	2	0	2																																																						
1.4 ขออนุญาตยกเว้น (WMST)	13	1	14																																																						
1.5 หักกรรมงานค่าเชื้อเพลิง (COSTP)	4	0	4																																																						
1.6 ต้องรอน้ำ (เข้าสู่ระบบการจ่ายของบ้าน หรือที่ 1) (WMST1)	11	0	11																																																						
1.7 ต้องรอน้ำ (เข้าสู่ระบบการจ่ายของบ้าน หรือที่ 2) (WMST2)	1	0	1																																																						
1.8 ต้องรอน้ำเพิ่มเติม: ใช้เวลาจ่ายนาน (DNAB)	1	0	1																																																						
2. ไม่สามารถปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_1 แบบ)	0	0	0																																																						
3. ไม่ได้ปฏิบัติงาน (DMSX_AGENT_REPO1_2 แบบ)	42	3	45																																																						
4. ในปีงบประมาณ แต่ต้องรอน้ำของบ้านไม่ได้รับน้ำ (ไม่ได้รับน้ำของบ้าน)	0	0	0																																																						
รวม	83	4	87																																																						
จึงเรียนมาเพื่อโปรดศึกษารายงานด้านข้อบันทึกต่อไป																																																									
(ลงชื่อ) _____ (แผนกนิติเวศ ชั้นนี้)																																																									
ลงชื่อ _____																																																									

รหัส : DMSX_AGENT_REPO2									
1. รายการที่ต้องดำเนินการ									
ลำดับ	หมายเลขไฟฟ้า	หน่วยผู้ใช้งาน	PEA No.	ผู้รับไฟ	โน๊ตบุ๊ค	สถานะไฟ	จำนวนไฟ	รายการ	สถานะไฟ
1	494001604978	020919696814	22288400	สำนักงานแม่ทัพ	DMSXAP-17-00380	ไม่มีไฟ	654	ต้องรอน้ำ	✓
2	484001594926	020916560939	27475906	สำนักงาน	DMSXAP-17-00390	ไม่มีไฟ	417	ต้องรอน้ำ	✓
3	45000158162	020031559143	21789790	สำนักงาน	DMSXAP-17-00380	ไม่มีไฟ	420	ต้องรอน้ำ	✓
4	494001592174	020903042651	22162544	สำนักงาน และศูนย์ฯ	DMSXAP-17-00380	ไม่มีไฟ	420	ต้องรอน้ำ	✓
5	492001601174	020018385090	D798895	สำนักงาน	DMSXAP-17-00380	ไม่มีไฟ	2,154	ต้องรอน้ำ	✓
6	466001599109	02002967841	5017598	สำนักงานอีเมล	DMSXAP-17-00380	ไม่มีไฟ	993	ต้องรอน้ำ	✓
จำนวนไฟที่ต้องดำเนินการ									
1	416001597437	02002979840	23795162	สำนักงาน	DMSXAP-17-00380	ไม่มีไฟ	626	ต้องรอน้ำ 24/10/2017 14:45 DNAD	✓
2	426001594293	020029580923	C133742	สำนักงานแม่ทัพ	DMSXAP-17-00380	ไม่มีไฟ	2,431	ต้องรอน้ำ 24/10/2017 14:37:39 DNAD	✓
3	424001602435	02002955645	36220539	สำนักงาน	DMSXAP-17-00380	ไม่มีไฟ	4,634	ต้องรอน้ำ 24/10/2017 12:55:34 DNPM	✓
จำนวนไฟที่ดำเนินการ									
1	414001594255	020003215315	24764141	สำนักงาน	DMSXAP-17-00380	ไม่มีไฟ	405	ต้องรอน้ำ 24/10/2017 12:27	✓

ตรวจสอบ
2019

10. การส่งมอบมิเตอร์ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระແไฟฟ้าขัดข้อง

หลังจากพนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ได้ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถูกงดจ่ายไฟเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมอบมิเตอร์พร้อมรายงาน DMSx_AGENT_REPO1 และรายละเอียดประกอบ DMSx_AGENT_REPO2 ให้ชุดปฏิบัติการแก้กระແไฟฟ้าขัดข้อง (E/O) ตรวจสอบความครบถ้วน พว้มลงนามรับมอบ เมื่อผู้ใช้ไฟที่ถูกงดจ่ายไฟมาชำระเงินพร้อมขอต่อكلับมิเตอร์ ให้ชุดปฏิบัติการ แก้กระແไฟฟ้าขัดข้องถือปฏิบัติตาม ระเบียน กฟภ. ว่าด้วยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ภาคผนวก 4 และให้ชุดปฏิบัติการแก้กระແไฟฟ้าขัดข้องปิดงานในระบบ DMSX และนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผบป./ผบง. ในวันทำการถัดไป

11. ปิดกระบวนการงดจ่ายไฟ

หลังจากการบันทึกผลการปฏิบัติงานแล้ว ให้พนักงานที่ทำหน้าที่ควบคุมงานงดจ่ายไฟ ดำเนินการปิดกระบวนการงดจ่ายไฟด้วย T-code: ZWME025 ในวันทำการถัดไป ก่อนส่งมอบงานให้ผู้รับข้าง/พนักงานช่าง ไปปฏิบัติงานตามปกติในแต่ละวัน เพื่อไม่ให้กระบวนการงดจ่ายไฟค้างในระบบ เป็นผลให้มีข้อมูลในรายงานสรุปยอดงานงดจ่ายไฟและต่อคลับ ZWMR016 ถูกต้องและสมบูรณ์ ครบถ้วน

12. ตรวจสอบงานงดจ่ายไฟเพื่อรับมิเตอร์คืนคลัง

ให้พนักงานควบคุมคลังมิเตอร์ตรวจสอบมิเตอร์ที่ถอนคืนจากงานงดจ่ายไฟ เมื่อครบกำหนด 7 วัน ในระบบ SAP ด้วย T-code: ZWMR017 เพื่อรับเข้าเป็นมิเตอร์สถานะคงคลัง

ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน ผจก.พง

๑. ข้าพเจ้า นาย ประภาก การวิจิตร เลขที่ ๕๕/๑ หมู่ที่ ๕ ถนน - ตำบล ป่ากอ อำเภอ เมือง พังงา จังหวัด พังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๗๔๗๔๗๗๗๒ โดย นายประภาก การวิจิตร ผู้ลงนามข้างหน้านี้ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ PEA. (S๒) กฟจ.พง.๐๐๔/๒๕๖๒ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้แล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้วยไฟฟ้า เอกชนรายย่อยของ กฟจ.พังงา ประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนด เงื่อนไขแบบรูปแบบการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคัดังที่ได้ระบุไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอฉบับนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ กฟจ.พังงา อาจรับคำเสนอ นี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ กฟจ.พังงา ร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์กำหนดด้วย

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้า รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กับ กฟจ.พังงา ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ กฟจ.พังงา ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาน้ำมันสัญญาที่ ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคา นี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ กฟจ.พังงา รับ หลักประกัน การเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์ให้คืนค่าประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ กฟจ.พังงา และ กฟจ.พังงา มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือ กฟจ.พังงา อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า กฟจ.พังงา ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอ นี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้ง ไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคนี้โดย ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า กฟจ.พังงา ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคนี้ได้ยื่นเสนอโดยบริษุทธิ์ธรรม และปราศจากกลล้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประภेत ภารวิจิตร)


ผู้รับจ้าง

ใบเสนอราคาเลขที่ 6212160008506

รหัสอ้างอิง OTP BEns

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๓๘๙๐๑๐๐๐๑๑๕๕๗

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ



เอกสารนี้ออกโดย
สำนักงานทะเบียน
เอกสารนี้ออกโดย
สำนักงานทะเบียน

เลขที่สบประจําบ้าน 8201-010782-9

รายการเกี่ยวกับบ้าน

เล่มที่ 1

สำนักทะเบียน อ่าเภอเมืองพังงา

รายการที่อยู่ 54/3 หมู่ที่ 5

ตำบลป่ากอ อ่าเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ชื่อหมู่บ้าน บ้านนอก+

ชื่อบ้าน

ประเภทบ้าน บ้าน

ลักษณะบ้าน ตึกเดียว 1 ชั้น

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549

ลงชื่อ

(นายสมชาย จิตติรัตนกุล)

นายทะเบียน

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 24 กุมภาพันธ์ 2549

เล่มที่ 1 รายการบุคคลในบ้านของเลขที่สบประจําบ้าน

8201-010782-9

ลำดับที่ 1

ชื่อ นายประเกék การวิจิตร์

สัญชาติ ไทย

เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-8201-00011-59-1 สถานภาพ เจ้าบ้าน

เกิดเมื่อ 1 ธ.ค. 2511

บัตรถูกให้กำเนิด ชื่อ นารถ

3-8201-00011-58-3 สัญชาติ ไทย

บัตรถูกให้กำเนิด ชื่อ ประยูร

3-8201-00011-57-5 สัญชาติ ไทย

* mgr. 54/1 หมู่ที่ 5 ต.ป่ากอ

นายทะเบียน

อ. เมืองพังงา จ.พังงา เมื่อ 24 ก.พ. 2549

(นายสมชาย จิตติรัตนกุล)

** ใบที่

๑๒๓๔๕๖๗๘๙

๑๒๓๔๕๖๗๘๙

นายทะเบียน

๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙

ใบเสร็จรับเงิน เลขที่ D603516301220001



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนนางงามศรีวัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

สาขาวิชาระบบฐานข้อมูล

ເລກທີ 76/1 ແຫຼ້ 3 ຕາບຄດການເກຸດ ຈຳການເມືອງພະຍາ ຈັງກວດປະກາ 82000

ទេស្ស

200360

22

ମାଧ୍ୟମିକ

卷之三

รัหสลักค้า

วันที่ _____ เดือน _____

..... W.F.

ได้รับเงินจาก 54/1 หมู่ 5 ตำบลสบภากย อำเภอเมืองเชียงใหม่ พัฒนา ๘๒๐๐๙

ที่อยู่

คำวะน์ตามใบแจ้งหนี้

รหัสบัญชี	รายการสินค้าและบริการ	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
	ค่าดำเนินการสัญญาไปรษณีย์ ที่ ก.(พน) 002/2563/13/01/2563 โดยเงินสด			16,000.00
	รวม ราคาสินค้าและบริการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....% จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น			16,000.00
				16,000.00

ໃນແຂວງ ເມືອງທີ່ສະນະເວັນ ຕ້ອງມີຄວາມມີຄົງຄະຫຼາດຜົນເງິນ

ก้าวเข้าสู่หนึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของชีวิตคุณ นี่คือการตัดสินใจที่จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จที่คุณฝันมานาน

4-197-101 14 04137198

(พ.ศ.๑๑๗-๓๔๙) เลขที่ ๘๔๑๕๗๑๕๘

ជំរូបងីន