



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# บันทึกข้อความ

80.60

ส่วนราชการ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง

ที่ ท.ร.ภ.กส.อ 017 / 2560

วันที่ 19 ธันวาคม 2560

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง

ด้วย แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลางมีความประสงค์จะ จ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฎิเสาพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขต หม้อแปลงเข้า บ.พฤษาเรียลเอสเตท จก. หมู่ ๘ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

## ๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก ผกส.กพอ.กลาง มีงานเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้จำนวนมาก ซึ่งหากจะดำเนินการเองทั้งหมด จะทำให้งานดังกล่าวล่าช้า แลเพื่อสนองตอบต่อนโยบายรัฐบาลและเพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จึงเห็นควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

## ๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลางจำนวน ๑๒๔,๙๘๕.๖๓ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์)

## ๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๒๔,๙๘๕.๖๓ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปดสิบห้าบาทหกสิบสามสตางค์)

## ๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## ๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

## ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

## ๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด


- ๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
- ๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน



(นายวิญญู แววกิติ)

หัวหน้าแผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

- เรียน นาย กฤษณ์ ๑๒๓, คณะกรรมการ
- คณะกรรมการ: ด่วนที่สุด
  - ลงนามในใบเสนอจ้าง (DR) แล้ว



(นาย กฤษณ์ ๑๒๓)  
รองหัวหน้าแผนกก่อสร้าง  
29 ธ.ค. 2560