



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# บันทึกข้อความ

rwbl

ส่วนราชการ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ที่

สก(กค)๐๐๖๘/๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ด้วย แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลางมีความประสงค์จะ จ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการ ปักเสา พาดสาย และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมขนส่งวัสดุเข้าพื้นที่ งานขยายเขต น.ส.ขวัญใจ รักไทย หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง มีงานที่ต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากจะดำเนินการเองทั้งหมด จะทำให้งานดังกล่าวล่าช้า และเพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาล เพื่อให้งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จึงเห็นควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

๒. รายละเอียดของวัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางและรายละเอียดของราคากลางจำนวน ๔๔๕,๕๐๒.๕๘ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสองบาทสี่สิบแปดสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๔๔๕,๕๐๒.๕๘ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสองบาทสี่สิบแปดสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้วัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบวัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

- ๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
- ๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน




(นายวิญญู แววกักดี)

หัวหน้าแผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง

เรียน ผ.ผ.พ.กค.กฟอ.กลาง

ขอติดตามเรื่อง - ดำเนินการต่อไป



(นายอภิชาติ ศิษย์ปาน)

พ.ก.(ท) รักษาการแทน ผ.กค.กฟอ.กลาง

2/16/2018 10:58:11 AM