



บันทึกข้อความ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
THE ELECTRICITY AUTHORITY OF THAILAND

ส่วนราชการ แผนก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงาน

ที่ ๑๒ ถนน(กส.)๑๓๓๙/๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขอซื้อขายและการจัดทำประการพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงาน

ด้วย แผนก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงาน มีความประสงค์จะ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านจัดสรร บริษัท ที่ดิน บลีวาร์ดไฮท์ จำกัด หมู่ที่ ๖ ตำบลเทพกระษัตรี สำนักงาน จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก แผนก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงาน มีงานที่ต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามแผนที่ วางแผนไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากจะดำเนินการเองทั้งหมด จะทำให้งานล่าช้า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้ไฟ และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย เท็นสมควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๒๗๑,๕๒๘.๕๕ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบห้าสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินกองบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๒๗๑,๕๒๘.๕๕ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบห้าสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีเงินในการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานข้อจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ และผู้ควบคุมงาน

วิรุณ วงศ์สวัสดิ์

(นายวิรุณ วงศ์สวัสดิ์)

หัวหน้าแผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

๖๗๘๘ ๘๘.๗๖.๗๐.๑๑๙

ไพรพงษ์ จิตพัฒน์
ผู้อำนวยการ

๑๔ มี.ค. ๒๕๖๒