



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ที่ ค.๒ ถล.(กส.)๐๒๔๒/๒๕๖๒

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ด้วย แผนก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลางมีความประสงค์จะ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า นางสุปรีญา เทียงสาย ตำบลลาคุ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก แผนก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง มีงานที่ต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากจะดำเนินการเองทั้งหมด จะทำให้งานล่าช้า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้ไฟ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย เห็นสมควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๑๓๙,๑๓๗.๕๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๑๓๙,๑๓๗.๕๓ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขงจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน




วิญญู แววกดี

(นายวิญญู แววกดี)

หัวหน้าแผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง

เรื่อง ม.ค. กฟ. จ.ลว

อนุมัติ - ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน



21 ต.ค. 2562