



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ที่ ด.๒ ถล.(กส.)๐๐๓๗/๒๕๖๓

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขอจ้างและการจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้าง

เรียน ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง

ด้วย แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลางมีความประสงค์จะ จ้างเหมาบุคคลภายนอก ปักเสา พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริษัท โมเดิร์น ๗๙ จำกัด(เฟส ๑) หมู่ที่ ๙ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง

เนื่องจาก แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง มีงานที่ต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้เป็นจำนวนมาก ซึ่งหากจะดำเนินการเองทั้งหมด จะทำให้งานล่าช้า เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้ไฟ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งให้งานแล้วเสร็จตามเป้าหมาย เห็นสมควรจ้างเหมาบุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง

๒. รายละเอียดของพัสดุ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจำนวน ๒๙๔,๘๘๘.๔๒ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปด บาทสี่สิบสองสตางค์)

๔. วงเงินที่จะจ้าง

เงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวน ๒๙๔,๘๘๘.๔๒ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทสี่สิบสองสตางค์)

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง

ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ


การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. อนุมัติให้ดำเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
๒. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน



วิญญู แววกักดี

(นายวิญญู แววกักดี)

หัวหน้า แผนกก่อสร้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกลาง

เรียน ผ.บ.ก.ค.กฟอ.กลาง

อนุมัติ-สั่งให้ทำการตามรายละเอียดที่แนบมาไว้ได้ต่อไป



วิชิต วิจิตรกุล

รองนายก อบจ.อ.

๓๓ ส.ค. ๒๕๖๓