



-1-

ต้นฉบับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ
พื้นที่ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ประจำปี 2566

สัญญาเลขที่ จ.(ปต)007/2566

สัญญานี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง 187/15 ถนน ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบล ป่าตอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต 83150 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นาย เอกโชค ดันติปาสีพันธ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายณรงค์ รัตนพันธุ์ อยู่บ้านเลขที่ 1 ถนน - หมู่ที่ 5 ตำบล ชะเมา อำเภอ ปากพั่น จังหวัด นครศรีธรรมราช ผู้ถือ บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 3 8012 00265 68 5 ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่ตามที่ระบุในขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์รายละเอียดตาม เอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ 2.1 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ผู้รับจ้างต้องไม่กระทำการรับเงินหรือรับฝากเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกรณี

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2566 จำนวน 2 (สอง) แผ่น

2.2 ใบเสนอราคา...

จ.มต.(ธ) 1



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

Handwritten signature.

Handwritten mark.

2.2 ใบเสนอราคา จำนวน 16 (สิบหก) แผ่น

2.3 เจียนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office) จำนวน 1(หนึ่ง) แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน 8,166.- บาท (แปดพันหนึ่งร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) ตามใบเสร็จเลขที่ DA17956512290004 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้าง...



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างตามการปฏิบัติงานจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 163,305.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันสามร้อยห้าบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างในแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราตามราคาต่อหน่วยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2.2

ข้อ 5 ระยะเวลาทำงานจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในแต่ละคราวจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ 6

หากมีเหตุชำรุด...



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด 7 (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อยโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด 3 (สาม) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ 7 การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ 8 การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ

และในระหว่าง....



Handwritten signature or mark.

Handwritten mark or signature.

และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ 10 การจ่ายเงิน...



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark or signature in blue ink.

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11 การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ 12 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ

ทางวิศวกรรม...



ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาและมีความจำเป็นที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ 14 ค่าปรับ

14.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

14.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่งมอบงานจ้างอันเป็นเท็จ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา 2 (สอง) เท่าของค่าจ้างในแต่ละกิจกรรม โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับเอาประกันสัญญาหรือประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด นอกจากนั้น หากผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกับผู้รับจ้าง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

ข้อ 15 สิทธิของผู้ว่าจ้าง...



ข้อ 15 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 16 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 17 สถานะของคู่สัญญา

การที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่จ้างตามสัญญานี้ ไม่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกับพนักงานของผู้รับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้รับจ้างไม่มีสถานะเป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ 18 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไป

ภายใน 15 (สิบห้า) วัน...



Handwritten signature

Handwritten mark

ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 19 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดให้มาปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ทำการ และ ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้นจึงจะปฏิบัติงานได้

การจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงานทุกคน พร้อมประวัติ และสำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ โดยผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทนดังกล่าว ต้องผ่านการอบรมและการทดสอบจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อย้ายระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 20 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของขึ้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้น...

จ.มต.(ธ) 1



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเอกโชค ดันติปาสีพันธ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายณรงค์ รัตนพันธุ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกิตติศักดิ์ ศรีพรหม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นาง พชชล สมศรีพันธ์)



ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตำบล กระน หมู่ที่ - จำนวน ๑ คน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๑๔. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ก. สัญชาติไทย

ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

ค. ต้องจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการ ติดตั้ง ปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยน รื้อถอน มิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ให้พร้อมใช้งานก่อนลงนามในสัญญา

ง. อื่น ๆ

ขอบเขตของงานจ้าง

๑. การติดตั้งมิเตอร์ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ป่าตอง ภายในวัน ๓ วันทำการ หรือ ๒๔ ชั่วโมง กรณีงานประเภท One Touch Service

๒. การสับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเล็กใช้, ถอนคืนตัดฝาก, เพิ่มขนาด และปรับปรุง มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ป่าตอง ภายในวันที่กำหนด

๓. พื้นที่ปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ ๑)

๓.๑ พื้นที่ A พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะกู่ ปริมาณงานประมาณปีละ ๙๑๐ ราย (ตารางที่ ๑)

๓.๒ พื้นที่ B พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลกมลา อำเภอเกาะกู่ ปริมาณงานประมาณปีละ ๗๓๗ ราย และ ตำบลกะรน อำเภอเมือง ปริมาณงานประมาณปีละ ๗๔๗ ราย รวมเป็น ๑,๔๘๔ ราย (ตารางที่ ๒,๓)

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามแบบสัญญาจ้างเหมาที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดโดยผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบงานจ้างให้ผู้ควบคุมงานเป็นรายวันภายในเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๕๔,๗๘๗.๔๕ (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานมิเตอร์แรงต่ำ แผนกมิเตอร์ ดังนี้

- พื้นที่ A วงเงินงบประมาณ ๑๗๔,๗๓๖.๓๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสามสิบบาทสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- พื้นที่ B วงเงินงบประมาณ ๒๘๐,๐๕๑.๑๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าสิบบาทสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ป่าตอง





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

เรื่อง ประกาศ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส
แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โดยเฉพาะเจาะจง

ที่ มท.๕๓๑๑.๑๗/กฟฟ.ปต.๕๕๐๔๖/๒๕๖๕

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดองมีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส ทำหน้าที่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ , ติดตั้งไม้แขวนรองรับสาย , ติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล , งานปรับปรุง , ย้าย , สับเปลี่ยน และถอนคืนมิเตอร์แรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้-

- | | | |
|--|-----------------------|------------|
| ๑. พื้นที่ A ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ กะทู้ | ตำบล ปาดอง หมู่ที่ - | จำนวน ๑ คน |
| ๒. พื้นที่ B ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ กะทู้ | ตำบล กมลา หมู่ที่ ๑-๖ | |
| และ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ เมือง | ตำบล กระรน หมู่ที่ - | จำนวน ๑ คน |
- โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้-

๑. ประกาศ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ถึง ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอรับเอกสารเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาทำการ เสนอราคา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ที่ แผนกมิเตอร์

๒. พิจารณาราคาผู้เสนอราคา หลังจากเวลาเสนอราคา ในวันเดียวกัน

๓. ราคากลางในการจ้างเหมารวม ๔๔๔,๗๘๗.๔๕ (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด บาทสี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๔. ผู้เสนอราคาที่ต้องเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานได้

๖. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันปิดใบแจ้งความสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม (ตามบทนิยาม)

๗. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มี "เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน" ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๘. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๙. ผู้เสนอราคา...

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

๙. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


ยื่นเอกสารเสนอราคาได้ที่แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง เลขที่ ๑๘๗/๑๕ ถนนราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี ตำบลปาดอง อำเภอกะหู้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

ผู้สนใจเสนอราคาสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๖๓๔-๕๓๑๒ โทรสารหมายเลข ๐-๗๖๓๔-๖๒๒๘ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง จะพิจารณาต่อรองราคาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติหลักเกณฑ์ถูกต้องตามที่กำหนดและเสนอราคาที่ดีที่สุดเท่านั้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔



(นายรุ่งรัตน์ ส่งแสง)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า รักษาการแทน
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔



ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปัตทอง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ความเป็นมา

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัตทอง มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ยกเว้นมิเตอร์ที่ติดตั้งกับหม้อแปลงเฉพาะราย) ทำหน้าที่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ , ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย , ติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล , งานปรับปรุง , ย้าย , สับเปลี่ยน และถอนคืนมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัตทอง จำนวน ๒ พื้นที่ ดังนี้

พื้นที่ A ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ กะทู้

ตำบล ปัตทอง หมู่ที่ - จำนวน ๑ คน

พื้นที่ B ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ กะทู้

ตำบล กมลา หมู่ที่ ๑-๖

และ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ เมือง

ตำบล กระรน หมู่ที่ - จำนวน ๑ คน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส แผนกมิเตอร์ ในพื้นที่ตามที่กำหนด โดยมีขอบเขตหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัตทอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม (๕) ของเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่ ป.ป.ช. กำหนด
๑๑. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่ ป.ป.ช. กำหนด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัตทอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

/ ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๑๔. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ก. สัญชาติไทย

ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

ค. ต้องจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการ ติดตั้ง ปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยน รื้อถอน มิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ให้พร้อมใช้งานก่อนลงนามในสัญญาฯ

ง. อื่น ๆ

ขอบเขตของงานจ้าง

๑. การติดตั้งมิเตอร์ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง ภายในวัน ๓ วันทำการ หรือ ๒๔ ชั่วโมง กรณีงานประเภท One Touch Service

๒. การสับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเล็กใช้, ถอนคืนตัดฝาก, เพิ่มขนาด และปรับปรุง มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง ภายในวันที่กำหนด

๓. พื้นที่ปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ ๑)

๓.๑ พื้นที่ A พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต ตำบลปาดอง อำเภอเกาะกู่ ปริมาณงานประมาณปีละ ๙๑๐ ราย (ตารางที่ ๑)

๓.๒ พื้นที่ B พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลกมลา อำเภอเกาะกู่ ปริมาณงานประมาณปีละ ๗๓๗ ราย และ ตำบลกะรน อำเภอเมือง ปริมาณงานประมาณปีละ ๗๔๗ ราย รวมเป็น ๑,๔๘๔ ราย (ตารางที่ ๒,๓)

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามแบบสัญญาจ้างเหมาที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดโดยผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบงานจ้างให้ผู้ควบคุมงานเป็นรายวันภายในเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๕๔,๗๘๗.๔๕ (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบบาทสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานมิเตอร์แรงต่ำ แผนกมิเตอร์ ดังนี้

- พื้นที่ A วงเงินงบประมาณ ๑๗๔,๗๓๖.๓๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- พื้นที่ B วงเงินงบประมาณ ๒๘๐,๐๕๑.๑๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าสิบบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปาดอง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

X

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566

(ตารางที่ 1)

มิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์		Act. Typ.	ราคากลาง (บาท)	พื้นที่ ต.ปาดอง อ.กะหัง	
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่			ปี 2566	จำนวน (เครื่อง)	รวมราคา (บาท)
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1	MI1201	185	8	1,480
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3	MI1203	195	36	7,020
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4	MI1202	150	8	1,200
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	MI1204	185	12	2,220
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เมนขาข่าย ประเภทคอนกรีต	MI1205	130	6	780
	1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนขาข่าย ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2	MI1206	110	6	660
	1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เมนขาข่าย ประเภทไม้	MI1207	100	4	400
	1.8 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนขาข่าย ประเภทไม้ เครื่องที่ 2	MI1208	80	2	160
	1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด/ตึก Under Ground	MI1209	105	24	2,520
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนขาข่าย	MI1216	100	60	6,000
	2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด	MI1218	95	36	3,420
	2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)	MI1210	215	3	645
	2.4 ย้ายจากเมนขาข่ายไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI1211	195	3	585
	2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เมนขาข่าย กรณี Under Ground	MI1213	215	10	2,150
	2.6 ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ พร้อมทั้งรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI1224	115	30	3,450
	2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนขาข่าย	MI1219	180	3	540
กรณีที่ 3 ตัดกลับ, ต่อกลับ					
ประเภทกิจกรรม	3.1 ตัดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ)	MD1204	85	3	255
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD1205	55	3	165
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้แป้นรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด)				-
	4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1	MM1218	210	6	1,260
	4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 2	MM1239	315	12	3,780
	4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 3	MM1238	420	24	10,080
	4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 4	MM1240	525	30	15,750
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์				-
	4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1	MM1225	100	6	600
	4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 2	MM1227	145	12	1,740
	4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 3	MM1233	200	24	4,800
	4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 4	MM1230	245	30	7,350
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสายเมน เข้า - ออก				-
	4.3.1 แผ่นบน	MM1224	60	60	3,600
	4.3.2 แผ่นล่าง	MM1222	50	60	3,000
	4.4 เชื่อมต่อ/รื้อถอนจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟผ. อนุญาต ให้เชื่อมต่อตรง(ไม่มีการเปลี่ยนสาย)	MM1241	60	12	720
	4.5 เปลี่ยนสายหรือต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ/เครื่อง	MM1203	110	12	1,320
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขาข่าย ประเภทไม้	MM1204	125	3	375
4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขาข่าย ประเภทคอนกรีต	MM1205	155	12	1,860	
กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครว้/เอียง/ห้อย	MM1216	45	12	540
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM1217	25	12	300



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

X

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ
แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566 (ต่อ)

(ตารางที่ 1)

มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์ (ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที)		Act. Typ.	กลาง (บาท)	พื้นที่ ต.ปาดอง อ.กะตุ๋	
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่			ปี 2566	จำนวน	รวมราคา
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต	MI3201	330	36	11,880
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว	MI3202	330	12	3,960
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนสายคาบประเภทคอนกรีต	MI3203	260	6	1,560
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนสายคาบประเภทไม้	MI3204	215	3	645
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนสายคาบพร้อมตู้ลุ่มนิยม	MI3205	310	3	930
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตและ/หรือเมนสายคาบ	MI3211, MI3212	175	72	12,600
	2.2 ย้าย (กรณีเสาเดิม - ไปติดตั้งเสาใหม่)	MI3206	345	3	1,035
	2.3 ย้ายจากเมนสายคาบประเภทคอนกรีต - ไม้ ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI3209	330	3	990
	2.4 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เมนสายคาบ กรณี Under Ground	MI3210	330	6	1,980
	2.5 ถอนคืนเลิกใช้ไฟ หรือถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI3219	190	60	11,400
	2.6 สับเปลี่ยน, หรือถอนอุปกรณ์ เพิ่มขนาดมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส	MI3214	415	18	7,470
	กรณีที่ 3 ติดกลับ, ต่อกลับ				
ประเภทกิจกรรม	3.1 ติดกลับมิเตอร์ (ไม่รีดถอนไม้เป็น)	MD3204	135	3	405
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD3205	95	3	285
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้เป็น, ตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3235	375	12	4,500
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3239	165	12	1,980
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย	MM3215	175	12	2,100
	4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับมิเตอร์	MM3227	105	12	1,260
	4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับสาย	MM3224	105	12	1,260
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายคาบ ประเภทไม้	MM3220	250	6	1,500
	4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายคาบ ประเภทคอนกรีต	MM3221	295	12	3,540
กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครว้/เอียง/ห้อย	MM3216	90	10	900
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าครอบ เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM3217	40	10	400
รวม				910	163,305.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)					11,431.35
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)					174,736.35



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

X

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคลากรภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566

(ตารางที่ 2)

มิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	Act. Typ.	ราคากลาง (บาท)	พื้นที่	
			ต.กม.ลา อ.กะรุณ	รวมราคา (บาท)
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่		ปี 2566	จำนวน (เครื่อง)	
ประเภทกิจกรรม				
1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันปั๊มรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1	MI1201	185	6	1,110
1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันปั๊มรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3	MI1203	195	24	4,680
1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันปั๊มรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4	MI1202	150	6	900
1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	MI1204	185	7	1,295
1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันปั๊มรับที่เสาคอนกรีต ประเภทยกเสา	MI1205	130	6	780
1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันปั๊มรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2	MI1206	110	6	660
1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันปั๊มรับที่เสาคอนกรีต ประเภทยกเสา	MI1207	100	5	500
1.8 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันปั๊มรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2	MI1208	80	3	240
1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด/ตู้ Under Ground	MI1209	105	6	630
กรณีที่ 2 รับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ, เติมน้ำมัน				
ประเภทกิจกรรม				
2.1 รับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาเมน	MI1216	100	45	4,500
2.2 รับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด	MI1218	95	24	2,280
2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)	MI1210	215	3	645
2.4 ย้ายจากเสาเมนไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI1211	195	3	585
2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เสาเมน กรณี Under Ground	MI1213	215	5	1,075
2.6 ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ พร้อมทั้งร้อยท่ออุปกรณ์ประกอบ	MI1224	115	10	1,150
2.7 รับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาเมน	MI1219	180	6	1,080
กรณีที่ 3 ติดกลับ, ต่อกลับ				
ประเภทกิจกรรม				
3.1 ติดกลับมิเตอร์ (ไม่ใช้ร้อยท่ออุปกรณ์ประกอบ)	MD1204	85	3	255
3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD1205	55	3	165
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง				
ประเภทกิจกรรม				
4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้แป้นรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด)				-
4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1	MM1218	210	3	630
4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 2	MM1239	315	9	2,835
4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 3	MM1238	420	21	8,820
4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 4	MM1240	525	27	14,175
4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์				-
4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1	MM1225	100	3	300
4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 2	MM1227	145	9	1,305
4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 3	MM1233	200	21	4,200
4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 4	MM1230	245	27	6,615
4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสายเมน เข้า - ออก				-
4.3.1 ผ่านบน	MM1224	60	60	3,600
4.3.2 ผ่านล่าง	MM1222	50	60	3,000
4.4 เชื่อมต่อ/ร้อยจุด,เชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟน. อนุญาต ให้เชื่อมต่อตรง(ไม่มีการเปลี่ยนสาย)	MM1241	60	12	720
4.5 เปลี่ยนสายหรือต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำเครื่อง	MM1203	110	12	1,320
4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขายค่า ประเภทไม้	MM1204	125	6	750
4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขายค่า ประเภทคอนกรีต	MM1205	155	12	1,860
กรณีที่ 5 แก้มิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย				
ประเภทกิจกรรม				
5.1 แก้มิเตอร์ ปรับแต่งมิเตอร์ ครึ่ง/เอียง/ห้อย	MM1216	45	12	540
5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันผาดรอบ	MM1217	25	12	300
เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)				



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

๕

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ
แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566 (ต่อ)

(ตารางที่ 2)

มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลต์ (ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที.)		Act. Typ.	กลาง (บาท)	พื้นที่ ต.กม.ลา อ.กะตุ๋	
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่			ปี 2566	จำนวน	รวมราคา
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต	MI3201	330	24	7,920
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว	MI3202	330	12	3,960
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนขายคาประเภทคอนกรีต	MI3203	260	6	1,560
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนขายคาประเภทไม้	MI3204	215	3	645
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนขายคาพร้อมตู้ลุ่มีเน็วม	MI3205	310	3	930
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตและ/หรือเมนขายคา	MI3211, MI3212	175	60	10,500
	2.2 ย้าย (กรณีเสาเดิม - ไปติดตั้งเสาใหม่)	MI3206	345	3	1,035
	2.3 ย้ายจากเมนขายคาประเภทคอนกรีต - ไม้ ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI3209	330	3	990
	2.4 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เมนขายคา กรณี Under Ground	MI3210	330	3	990
	2.5 ถอนคืนเลิกใช้ไฟ พร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI3219	190	30	5,700
	2.6 สับเปลี่ยน, รื้อถอนอุปกรณ์ เพิ่มขนาดมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส	MI3214	415	3	1,245
	กรณีที่ 3 ติดกลับ, ดอกกลับ				
ประเภทกิจกรรม	3.1 ติดกลับมิเตอร์ (ไม่รื้อถอนไม้เป็น)	MD3204	135	3	405
	3.2 ติดกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD3205	95	3	285
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้แป้น, ตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3235	375	12	4,500
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3239	165	12	1,980
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย	MM3215	175	12	2,100
	4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์	MM3227	105	12	1,260
	4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสาย	MM3224	105	12	1,260
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขายคา ประเภทไม้	MM3220	250	12	3,000
	4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขายคา ประเภทคอนกรีต	MM3221	295	12	3,540
กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ ศรีว่า/เอียง/ห้อย	MM3216	90	10	900
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าครอบ เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM3217	40	10	400
รวม				737	128,605.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)					9,002.35
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	137,607.35



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

๔

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566

(ตารางที่ 3)

มิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	Act. Typ.	ราคากลาง (บาท)	พื้นที่	
			ต.ภะวัน อ.เมือง	รวมราคา (บาท)
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่		ปี 2566	จำนวน (เครื่อง)	
ประเภทกิจกรรม				
1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1	MI1201	185	6	1,110
1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3	MI1203	195	24	4,680
1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4	MI1202	150	6	900
1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	MI1204	185	7	1,295
1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เมนชาคา ประเภทคอนกรีต	MI1205	130	6	780
1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนชาคา ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2	MI1206	110	6	660
1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เมนชาคา ประเภทไม้	MI1207	100	4	400
1.8 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนชาคา ประเภทไม้ เครื่องที่ 2	MI1208	80	2	160
1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด/ตู้ Under Ground	MI1209	105	6	630
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด				
ประเภทกิจกรรม				
2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชาคา	MI1216	100	36	3,600
2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด	MI1218	95	24	2,280
2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)	MI1210	215	3	645
2.4 ย้ายจากเมนชาคาไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI1211	195	3	585
2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เมนชาคา กรณี Under Ground	MI1213	215	10	2,150
2.6 ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ พร้อมทั้งรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI1224	115	10	1,150
2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนชาคา	MI1219	180	9	1,620
กรณีที่ 3 ติดกลับ, ต่อกลับ				
ประเภทกิจกรรม				
3.1 ติดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ)	MD1204	85	3	255
3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD1205	55	3	165
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง				
ประเภทกิจกรรม				
4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้แป้นรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด)				-
4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1	MM1218	210	3	630
4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 2	MM1239	315	9	2,835
4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 3	MM1238	420	21	8,820
4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 4	MM1240	525	27	14,175
4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์				-
4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1	MM1225	100	3	300
4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 2	MM1227	145	9	1,305
4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 3	MM1233	200	21	4,200
4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 4	MM1230	245	27	6,615
4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสายเมน เข้า - ออก				-
4.3.1 แผ่นบน	MM1224	60	60	3,600
4.3.2 แผ่นล่าง	MM1222	50	60	3,000
4.4 เชื่อมต่อ/รื้อถอนจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟผ. อนุญาต ให้เชื่อมต่อตรง(ไม่มีการเปลี่ยนสาย)	MM1241	60	12	720
4.5 เปลี่ยนสายหรือต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ/เครื่อง	MM1203	110	12	1,320
4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนชาคา ประเภทไม้	MM1204	125	3	375
4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนชาคา ประเภทคอนกรีต	MM1205	155	12	1,860
กรณีที่ 5 แกะไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย				
ประเภทกิจกรรม				
5.1 แกะไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครึ่ง/เอียง/ห้อย	MM1216	45	12	540
5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันผาดรอบ	MM1217	25	12	300
เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)				



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

X

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ
แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566 (ต่อ)

(ตารางที่ 3)

มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์ (ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที.)		Act. Typ.	กลาง (บาท) ปี 2566	พื้นที่ ต.กะรน อ.เมือง	
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่				จำนวน	รวมราคา
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต	MI3201	330	24	7,920
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว	MI3202	330	12	3,960
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนขายคาประเภทคอนกรีต	MI3203	260	6	1,560
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนขายคาประเภทไม้	MI3204	215	33	7,095
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนขายคาพร้อมตู้ลุ่มนิยาม	MI3205	310	2	620
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตและ/หรือเมนขายคา	MI3211, MI3212	175	48	8,400
	2.2 ย้าย (กรณีเสาเดิม - ไปติดตั้งเสาใหม่)	MI3206	345	3	1,035
	2.3 ย้ายจากเมนขายคาประเภทคอนกรีต - ไม้ ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI3209	330	3	990
	2.4 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เมนขายคา กรณี Under Ground	MI3210	330	6	1,980
	2.5 ถอนคืนเลิกใช้ไฟ พร้อมหรือถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI3219	190	30	5,700
	2.6 สับเปลี่ยน, หรือถอนอุปกรณ์ เพิ่มขนาดมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส	MI3214	415	5	2,075
	กรณีที่ 3 ติดกลับ, ต่อกลับ				
ประเภทกิจกรรม	3.1 ติดกลับมิเตอร์ (ไม่รีเซ็ตมิเตอร์)	MD3204	135	3	405
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD3205	95	3	285
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้แป้น, ตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3235	375	12	4,500
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3239	165	12	1,980
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย	MM3215	175	12	2,100
	4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์	MM3227	105	12	1,260
	4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสาย	MM3224	105	12	1,260
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขายคา ประเภทไม้	MM3220	250	6	1,500
	4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขายคา ประเภทคอนกรีต	MM3221	295	12	3,540
กรณีที่ 5 แกะไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แกะไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครว้/เอียง/ห้อย	MM3216	90	10	900
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝาครอบ เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM3217	40	10	400
รวม				747	133,125.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)					9,318.75
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)					142,443.75



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

๕

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนภูมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566

(ตารางที่ 1)

มิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	Act. Typ.	ราคาต่อ เลข (บาท)	พื้นที่ ต.ปาดอง อ.กะหุ้ง	
			จำนวน (เครื่อง)	รวมราคา (บาท)
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่		ปี 2566		
ประเภทกิจกรรม				
1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันปั๊มแรงดันที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1	MI1201	185	8	1,480
1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันปั๊มแรงดันที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3	MI1203	195	36	7,020
1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันปั๊มแรงดันที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4	MI1202	150	8	1,200
1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	MI1204	185	12	2,220
1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันปั๊มแรงดันที่เสาคอนกรีต	MI1205	130	6	780
1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันปั๊มแรงดันที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2	MI1206	110	6	660
1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันปั๊มแรงดันที่เสาคอนกรีต	MI1207	100	4	400
1.8 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันปั๊มแรงดันที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2	MI1208	80	2	160
1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด/ตู้ Under Ground	MI1209	105	24	2,520
กรณีที่ 2 สลับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด				
ประเภทกิจกรรม				
2.1 สลับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาเมน	MI1216	100	60	6,000
2.2 สลับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด	MI1218	95	36	3,420
2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)	MI1210	215	3	645
2.4 ย้ายจากเสาเมนไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI1211	195	3	585
2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เสาเมน กรณี Under Ground	MI1213	215	10	2,150
2.6 ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ พร้อมทั้งรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI1224	115	30	3,450
2.7 สลับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาเมน	MI1219	180	3	540
กรณีที่ 3 ติดกลับ, ต่อกลับ				
ประเภทกิจกรรม				
3.1 ติดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ)	MD1204	85	3	255
3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD1205	55	3	165
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง				
ประเภทกิจกรรม				
4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้แป้นรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมด)				
4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1	MM1218	210	6	1,260
4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 2	MM1239	315	12	3,780
4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 3	MM1238	420	24	10,080
4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 4	MM1240	525	30	15,750
4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์				
4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1	MM1225	100	6	600
4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 2	MM1227	145	12	1,740
4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 3	MM1233	200	24	4,800
4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 4	MM1230	245	30	7,350
4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสายเมน เข้า - ออก				
4.3.1 แผ่นบน	MM1224	60	60	3,600
4.3.2 แผ่นล่าง	MM1222	50	60	3,000
4.4 เชื่อมต่อหรือถอนจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ กฟ. อนุญาต ให้เชื่อมต่อตรง(ไม่มีการเปลี่ยนสาย)	MM1241	60	12	720
4.5 เปลี่ยนสายพร้อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ/เครื่อง	MM1203	110	12	1,320
4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายเคเบิล ประเภทไม้	MM1204	125	3	375
4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายเคเบิล ประเภทคอนกรีต	MM1205	155	12	1,860
กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย				
ประเภทกิจกรรม				
5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครว้/เอียง/ห้อย	MM1216	45	12	540
5.2 ใส่ฝาครอบมิเตอร์ที่มีมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันผาดรอบ	MM1217	25	12	300
มิเตอร์มิเตอร์ (Security Seal)				



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

(นาย น.นพ. รัตนกุล)

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566 (ต่อ)

(ตารางที่ 1)

		Act. Typ.	ราคาที่ เสนอ (บาท)	พื้นที่ ต.ปาดอง อ.กะทู้	
			ปี 2566	จำนวน	รวมราคา
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่					
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต	MI3201	330	36	11,880
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว	MI3202	330	12	3,960
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนสายคาบประเภทคอนกรีต	MI3203	260	6	1,560
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนสายคาบประเภทไม้	MI3204	215	3	645
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนสายคาบพร้อมตู้ลุ่มนิยม	MI3205	310	3	930
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตและ/หรือเมนสายคาบ	MI3211, MI3212	175	72	12,600
	2.2 ย้าย (กรณีเสาเดิม - ไปติดตั้งเสาใหม่)	MI3206	345	3	1,035
	2.3 ย้ายจากเมนสายคาบประเภทคอนกรีต - ไม้ ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI3209	330	3	990
	2.4 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เมนสายคาบ กรณี Under Ground	MI3210	330	6	1,980
	2.5 ถอนคืนเลิกใช้ไฟ พร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI3219	190	60	11,400
	2.6 สับเปลี่ยน,รื้อถอนอุปกรณ์ เพิ่มขนาดมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส	MI3214	415	18	7,470
	กรณีที่ 3 ติดกลับ, ดึงกลับ				
ประเภทกิจกรรม	3.1 ติดกลับมิเตอร์ (ไม่รื้อถอนไม้เป็น)	MD3204	135	3	405
	3.2 ดึงกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD3205	95	3	285
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้แป้น, ตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3235	375	12	4,500
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3239	165	12	1,980
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย	MM3215	175	12	2,100
	4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์	MM3227	105	12	1,260
	4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสาย	MM3224	105	12	1,260
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายคาบ ประเภทไม้	MM3220	250	6	1,500
	4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายคาบ ประเภทคอนกรีต	MM3221	295	12	3,540
กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครว/เอียง/ห้อย	MM3216	90	10	900
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันผาดรอบ เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM3217	40	10	400
			รวม	910	163,206.00
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)		11,431.35
ตัวอักษร					174,736.35



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

(นาย กนก วัฒนกิจ)

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566

(ตารางที่ 2)

มิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์		Act. Typ.	ราคาที่ เสนอ (บาท)	พื้นที่ ต.ก.ลา อ.กะหุ้ง	
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่			ปี 2566	จำนวน (เครื่อง)	รวมราคา (บาท)
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1	MI1201		6	
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3	MI1203		24	
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4	MI1202		6	
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	MI1204		7	
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เสาขายคา ประเภทคอนกรีต	MI1205		6	
	1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาขายคา ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2	MI1206		6	
	1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เสาขายคา ประเภทไม้	MI1207		5	
	1.8 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาขายคา ประเภทไม้ เครื่องที่ 2	MI1208		3	
	1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด/ตู้ Under Ground	MI1209		6	
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนลูกเหล็กใช้ไฟ, เติม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาขายคา	MI1216		45	
	2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด	MI1218		24	
	2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)	MI1210		3	
	2.4 ย้ายจากเสาขายคาไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI1211		3	
	2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เสาขายคา กรณี Under Ground	MI1213		5	
	2.6 ถอนคืนลูกเหล็กใช้ไฟ พร้อมทั้งร้อยลวดอุปกรณ์ประกอบ	MI1224		10	
	2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาขายคา	MI1219		6	
กรณีที่ 3 ตัดกลับ, ต่อกลับ					
ประเภทกิจกรรม	3.1 ตัดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้ร้อยลวดอุปกรณ์ประกอบ)	MD1204		3	
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD1205		3	
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้แป้นรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด)				
	4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1	MM1218		3	
	4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 2	MM1239		9	
	4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 3	MM1238		21	
	4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 4	MM1240		27	
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์				
	4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1	MM1225		3	
	4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 2	MM1227		9	
	4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 3	MM1233		21	
	4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 4	MM1230		27	
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสายเมน เข้า - ออก				
	4.3.1 แผ่นบน	MM1224		60	
	4.3.2 แผ่นล่าง	MM1222		60	
	4.4 เชื่อมต่อ/ร้อยลวดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟผ. อนุญาต ให้เชื่อมต่อตรง(ไม่มีการเปลี่ยนสาย)	MM1241		12	
	4.5 เปลี่ยนสายพร้อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำเครื่อง	MM1203		12	
4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เสาขายคา ประเภทไม้	MM1204		6		
4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เสาขายคา ประเภทคอนกรีต	MM1205		12		
กรณีที่ 5 แก้มิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้มิเตอร์ ครัว/เอียง/ห้อย	MM1216		12	
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM1217		12	



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

X

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ
แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566 (ต่อ)

(ตารางที่ 2)

		Act. Typ.	ราคาที่ เสนอ (บาท)	พื้นที่ ต.กม.ละ ออกะรุ	
มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 ลาย 220/380 โวลท์ (ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที.)			ปี 2566	จำนวน	รวมราคา
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่					
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต	MI3201		24	
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว	MI3202		12	
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนสายคาบประเภทคอนกรีต	MI3203		6	
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนสายคาบประเภทไม้	MI3204		3	
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนสายคาบพร้อมตู้ลุ่มนิยม	MI3205		3	
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ดอนคืนเล็กใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตและ/หรือเมนสายคาบ	MI3211, MI3212		60	
	2.2 ย้าย (กรณีเสาเดิม - ไปติดตั้งเสาใหม่)	MI3206		3	
	2.3 ย้ายจากเมนสายคาบประเภทคอนกรีต - ไม้ ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI3209		3	
	2.4 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เมนสายคาบ กรณี Under Ground	MI3210		3	
	2.5 ดอนคืนเล็กใช้ไฟ พร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI3219		30	
	2.6 สับเปลี่ยน, รื้อถอนอุปกรณ์ เพิ่มขนาดมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส	MI3214		3	
กรณีที่ 3 ติดกลับ, ดึงกลับ					
ประเภทกิจกรรม	3.1 ติดกลับมิเตอร์ (ไม่รื้อถอนไม้แป้น)	MD3204		3	
	3.2 ดึงกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD3205		3	
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้แป้น, ตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3235		12	
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3239		12	
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย	MM3215		12	
	4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์	MM3227		12	
	4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสาย	MM3224		12	
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายคาบ ประเภทไม้	MM3220		12	
	4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายคาบ ประเภทคอนกรีต	MM3221		12	
กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครีว/เอียง/ห้อย	MM3216		10	
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝาครอบ เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM3217		10	
			รวม	737	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)		
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)		
ตัวอักษร ()					



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

X

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566

(ตารางที่ 3)

มิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์	Act. Typ.	ราคา ที่ เสนอ (บาท)	พื้นที่ ต.กะรน อ.เมือง	
			ปี 2566	จำนวน (เครื่อง)
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่				รวมราคา (บาท)
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1	MI1201		6
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3	MI1203		24
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4	MI1202		6
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	MI1204		7
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เมนขาเคา ประเภทคอนกรีต	MI1205		6
	1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนขาเคา ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2	MI1206		6
	1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แป้นรองรับที่เมนขาเคา ประเภทไม้	MI1207		4
	1.8 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนขาเคา ประเภทไม้ เครื่องที่ 2	MI1208		2
	1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด/ใต้ Under Ground	MI1209		6
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ตอนกิ่งยกเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด				
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนขาเคา	MI1216		36
	2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด	MI1218		24
	2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)	MI1210		3
	2.4 ย้ายจากเมนขาเคาไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI1211		3
	2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เมนขาเคา กรณี Under Ground	MI1213		10
	2.6 ตอนกิ่งยกเลิกใช้ไฟ พร้อมทั้งร้อยท่ออุปกรณ์ประกอบ	MI1224		10
	2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนขาเคา	MI1219		9
กรณีที่ 3 ตัดกลับ, ต่อกลับ				
ประเภทกิจกรรม	3.1 ตัดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ)	MD1204		3
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD1205		3
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง				
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้แป้นรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด)			
	4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1	MM1218		3
	4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 2	MM1239		9
	4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 3	MM1238		21
	4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 4	MM1240		27
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์			
	4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1	MM1225		3
	4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 2	MM1227		9
	4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 3	MM1233		21
	4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้น เครื่องที่ 1 - 4	MM1230		27
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสายเมน เข้า - ออก			
	4.3.1 แผ่นบน	MM1224		60
	4.3.2 แผ่นล่าง	MM1222		60
	4.4 เชื่อมต่อ/รื้อถอนจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟฟ. อนุญาต ให้เชื่อมต่อตรง(ไม่มีการเปลี่ยนสาย)	MM1241		12
	4.5 เปลี่ยนสายหรือต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ/เครื่อง	MM1203		12
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขาเคา ประเภทไม้	MM1204		3
	4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขาเคา ประเภทคอนกรีต	MM1205		12
กรณีที่ 5 แก้มิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย				
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้มิเตอร์ ปรับแต่งมิเตอร์ ครว้/เสียง/ห้อย	MM1216		12
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันผาดรอบ	MM1217		12
	เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)			



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

X

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ
แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566 (ต่อ)

(ตารางที่ 3)

		Act. Typ.	ราคาที่ เสนอ (บาท)	พื้นที่ ต.กระน อ.เมือง	
มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 ลาย 220/380 โวลท์ (ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที.)			ปี 2566	จำนวน	รวมราคา
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่					
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต	MI3201		24	
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว	MI3202		12	
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนสายคาประเภทคอนกรีต	MI3203		6	
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนสายคาประเภทไม้	MI3204		33	
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนสายคาพร้อมตู้ลูมิเนียม	MI3205		2	
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเล็กใช้ไฟ, เติม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตและ/หรือเมนสายคา	MI3211, MI3212		48	
	2.2 ย้าย (กรณีเสาเดิม - ไปติดตั้งเสาใหม่)	MI3206		3	
	2.3 ย้ายจากเมนสายคาประเภทคอนกรีต - ไม้ ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI3209		3	
	2.4 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เมนสายคา กรณี Under Ground	MI3210		6	
	2.5 ถอนคืนเล็กใช้ไฟ พร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI3219		30	
	2.6 สับเปลี่ยน, รื้อถอนอุปกรณ์ เติมขนาดมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส	MI3214		5	
กรณีที่ 3 ตัดกลับ, ต่อกลับ					
ประเภทกิจกรรม	3.1 ตัดกลับมิเตอร์ (ไม่รื้อถอนไม้แป้น)	MD3204		3	
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD3205		3	
กรณีที่ 4 ารงานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้แป้น, ตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3235		12	
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3239		12	
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย	MM3215		12	
	4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์	MM3227		12	
	4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสาย	MM3224		12	
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายคา ประเภทไม้	MM3220		6	
	4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายคา ประเภทคอนกรีต	MM3221		12	
กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครว/เอียง/ห้อย	MM3216		10	
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝาครอบ เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM3217		10	
			รวม	747	
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)		
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)		
ตัวอักษร ()					



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

✗



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามประกาศนโยบายของผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายณรงค์ รัตนพันธุ์ ซึ่งเป็นผู้รับจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับมอเตอร์แรงต่ำ ซึ่งต้องมีส่วนร่วมในโครงการฯ ด้วยเช่นกัน จึงขอเพิ่มเงื่อนไข ดังนี้

๑. การเข้ามาติดต่อภายในอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ต้องจอดรถในพื้นที่ให้จอด และให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
๒. สูบบุหรี่ภายในพื้นที่ที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เท่านั้น
๓. เน้นเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔. ทิ้งขยะโดยคัดแยกขยะ และนำไปทิ้งในที่ที่กำหนดไว้ให้ได้อย่างเรียบร้อย
๕. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ข้อตกลงเรื่องโครงการสำนักงานสีเขียว ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อปรับปรุงเสนอแนะแนวทาง เพิ่มเติมต่อไป
๖. ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ ตามนโยบายโครงการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเอกโชค ตันติปาสีพันธ์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายณรงค์ รัตนพันธุ์)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายกิตติศักดิ์ ศรีพรหม)

ลงชื่อ.....พยาน
(นาย พงศกร คมสวัสดิ์พันธ์)





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

สัญญาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ
พื้นที่ หมู่ที่ 1-6 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ และ ตำบลกระรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง ประจำปี 2566

สัญญาเลขที่ จ.(ปต)008/2566

สัญญานี้ทำขึ้น ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง 187/15 ถนน ราษฎร์อุทิศ 200 ปี ตำบล ปาดอง อำเภอ กะทู้ จังหวัด ภูเก็ต 83150 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นาย เอกโชค ตันติปาสีพันธ์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายอลิพงษ์ ครุฑธามาต อยู่บ้านเลขที่ 6/10 ถนน วิเศษ หมู่ที่ 4 ตำบล ราไวย์ อำเภอ เมือง จังหวัด ภูเก็ต ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนเลขที่ 2 8399 00035 70 3 ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ในพื้นที่ตามที่ระบุในขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ข้อ 2.1 ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

ผู้รับจ้างต้องไม่กระทำการรับเงินหรือรับฝากเงินจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกรณี

ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ประจำปี 2565 จำนวน 2 (สอง) แผ่น

2.2 ใบเสนอราคา...

จ.มต.(ธ) 1



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

[Handwritten signature]

อลิพงษ์ ครุฑธามาต



อ.ส.5 ใบสภักดิ์หลังตราสาร

เลขที่ 00244

วันที่ 16 มกราคม 2566

เลขประจำตัว 2839900035703

เลขที่สาขา

ชื่อผู้เสียภาษีอากร นาย อธิพงษ์ ศรีสุธรรมมาศ

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน

ชื่ออาคาร

ห้องเลขที่

ชั้นที่

หมู่บ้าน

หมู่ที่ 4

เลขที่ 6/10

แยก

ตรอก/ซอย

แขวง/ตำบล ราชวโศ

ถนน

จังหวัด อุทัย

เขต/อำเภอ เมืองอุทัย

รหัสไปรษณีย์ 83130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000165501

เลขที่สาขา

ชื่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ใบสภักดิ์แสดงตนเป็นหนี้เงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดงตน ยี่สิบ 4

ลักษณะตราสาร สัญญาจ้างทำของ ดังนี้ :

บาท

มูลค่าตราสาร

261,730

00

ค่าอากรแสดงตน

262

00

เงินเพิ่ม

0

00

รวมเงิน

262

00

จำนวนเงิน เป็นตัวอักษร (สองร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 000835

ลงวันที่ 16 มกราคม 2566

เลขระบุเอกสาร อ.ส.4 คือ 11830020-25660116-1-01-000001

ลงชื่อ

W.M.

ตำแหน่ง

(นางวิรัชญา สุขปลอด)

เจ้าพนักงานสรรพากรชำนาญงาน

ใบสภักดิ์หลังตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสดงตนของหน่วยเก็บภาษีอากรได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

2.2 ใบเสนอราคา จำนวน 16 (สิบหก) แผ่น

2.3 เจื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสำนักงานสีเขียว(Green Office) จำนวน 1(หนึ่ง) แผ่น

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง หรือค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น เงินสด เป็นจำนวนเงิน 13,087.- บาท (หนึ่งหมื่นสามพันแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามใบเสร็จเลขที่ DA17926601040003 ลงวันที่ 4 มกราคม 2566 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5(ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้าง...



อภินันท์ ดาษณานนท์

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ 4 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างตามการปฏิบัติงานจริงแต่ไม่เกินวงเงินที่ตกลงจ้าง เป็นจำนวนเงิน 261,730.- บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 0.00 บาท (ศูนย์บาทถ้วน) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างตามรายการและเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบสั่งจ้างในแต่ละคราว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้องแล้ว โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างในอัตราตามราคาต่อหน่วยตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายสัญญาข้อ 2.2

ข้อ 5 ระยะเวลาทำงานจ้าง กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงทำงานจ้างตามสัญญานี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยผู้ว่าจ้างจะออกใบสั่งจ้างเป็นคราวๆไป และผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จตามรายละเอียดและภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดไว้ในใบสั่งจ้าง

ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 6 ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานในแต่ละคราวจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาดำเนินข้อ 6

หากมีเหตุชำรุด...

အိမ်ကပ် အကူအညီ

และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 9 ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 7 เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ 10 การจ่ายเงิน...

จ.มต.(ธ) 1



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: อธิพงษ์ ธรรมานพ]

ข้อ 10 การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11 การตรวจรับงานจ้าง

เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานจ้างที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ว่าจ้างจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้รับจ้างนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่างานจ้างนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับงานจ้างปรากฏว่างานจ้างที่ผู้รับจ้างส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาผู้ว่าจ้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงานจ้างนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้รับจ้างต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบงานจ้างตามสัญญาหรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ว่าจ้างจะตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับงานจ้างเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ 12 รายละเอียดของงานจ้างคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของงานจ้างโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่ารายละเอียดของงานจ้างนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ

ทางวิศวกรรม...

จ.มต.(๖) 1



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

[Handwritten signature]

อธิบดีฯ ดร.ธนากร

ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อให้
งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ 13 การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้าง
แต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้
ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือ
เป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ 14 ค่าปรับ

14.1 หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา
และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20
(ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคางานจ้างที่ยังมิได้รับมอบ นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญา
หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียก
ค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง
จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16 ก็ได้ และถ้าผู้
ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

14.2 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้รับจ้างจัดส่งเอกสารหรือบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการส่ง
มอบงานจ้างอันเป็นเท็จ ผู้รับจ้างยินยอมชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา 2 (สอง) เท่าของค่าจ้างในแต่ละ
กิจกรรม โดยผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือบังคับเอาประกันสัญญา
ประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด นอกจากนั้น หากผู้ว่าจ้างได้รับความเสียหายจากการดำเนินการดังกล่าว
ข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่าย
ให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ ทั้งนี้ การที่ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังกล่าวข้างต้นกับผู้รับจ้าง ไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะ
ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างแต่อย่างใด

ข้อ 15 สิทธิของผู้ว่าจ้าง...

ข้อ 15 สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ และในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 16 การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด 15(สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 17 สถานะของคู่สัญญา

การที่ผู้ว่าจ้าง หรือผู้แทนจากผู้ว่าจ้างสั่งการใดๆ เกี่ยวกับงานที่จ้างตามสัญญานี้ ไม่เป็นเหตุให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างหรือผู้ว่าจ้างกับพนักงานของผู้รับจ้างอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้รับจ้างไม่มีสถานะเป็นตัวแทนของผู้ว่าจ้างด้วย

ข้อ 18 การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิมีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไป

ภายใน 15 (สิบห้า) วัน...



Handwritten signature/initials.

Handwritten signature: อธิพนธ์ ธรรมมาพ

ภายใน 15 (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอลดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 19 ผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อ และ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปฏิบัติงานที่ผู้รับจ้างจัดให้มาปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนเริ่มงานจ้างไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ทำการ และ ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านการอบรมหรือทดสอบจากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้นจึงจะปฏิบัติงานได้

การจัดหาผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทน ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายชื่อของผู้ปฏิบัติงานทุกคน พร้อมประวัติ และสำเนาบัตรประชาชนให้กับผู้ว่าจ้าง หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบก่อนเริ่มปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันทำการ โดยผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติมหรือทดแทนดังกล่าว ต้องผ่านการอบรมและการทดสอบจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานด้วย

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอเปลี่ยนตัวผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมหรืออ้างเป็นเหตุ เพื่อขยายระยะเวลาสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ 20 การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของขึ้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้น...

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสอง และวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเอกโชค ตันติปาสิพันธ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายอลิพงษ์ คุรทธามาต)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกิตติศักดิ์ ศรีพรหม)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นาย.....)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

และ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ เมือง ตำบล กระนวน หมู่ที่ - จำนวน ๑ คน

อดิเทพ, ดมธวัช

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๑๔. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ก. สัญชาติไทย

ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

ค. ต้องจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการ ติดตั้ง ปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยน รื้อถอน มิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ให้พร้อมใช้งานก่อนลงนามในสัญญา

ง. อื่น ๆ

ขอบเขตของงานจ้าง

๑. การติดตั้งมิเตอร์ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ภายในวัน ๓ วันทำการ หรือ ๒๔ ชั่วโมง กรณีงานประเภท One Touch Service

๒. การสับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเล็กใช้, ถอนคืนตัดฝาก, เพิ่มขนาด และปรับปรุง มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง ภายในวันที่กำหนด

๓. พื้นที่ปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ ๑)

๓.๑ พื้นที่ A พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะกูด ปริมาณงานประมาณปีละ ๔๑๐ ราย (ตารางที่ ๑)

๓.๒ พื้นที่ B พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลกมลา อำเภอเกาะกูด ปริมาณงานประมาณปีละ ๗๓๗ ราย และ ตำบลกะรน อำเภอเมือง ปริมาณงานประมาณปีละ ๗๔๗ ราย รวมเป็น ๑,๔๘๔ ราย (ตารางที่ ๒,๓)

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามแบบสัญญาจ้างเหมาที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดโดยผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบงานจ้างให้ผู้ควบคุมงานเป็นรายวันภายในเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๕๔,๗๘๗.๔๕ (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบบาทสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานมิเตอร์แรงต่ำ แผนกมิเตอร์ ดังนี้

- พื้นที่ A วงเงินงบประมาณ ๑๗๔,๗๓๖.๓๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสามสิบบาทสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- พื้นที่ B วงเงินงบประมาณ ๒๘๐,๐๕๑.๑๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าสิบบาทสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ป่าตอง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคป่าตอง

อธิบดี
ดร.ทพ.นพ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

เรื่อง ประกาศ งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส
แผนภูมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ที่ มท.๕๓๑๑.๑๗/กฟฟ.ปต.๕๕๐๔๖/๒๕๖๕

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดองมีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส ทำหน้าที่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ , ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย , ติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล , งานปรับปรุง , ย้าย , สับเปลี่ยน และถอนคืนมิเตอร์แรงต่ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้-

- | | | |
|--|-----------------------|------------|
| ๑. พื้นที่ A ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ กะหู้ | ตำบล ปาดอง หมู่ที่ - | จำนวน ๑ คน |
| ๒. พื้นที่ B ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ กะหู้ | ตำบล กมลา หมู่ที่ ๑-๖ | |
| และ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ เมือง | ตำบล กระรน หมู่ที่ - | จำนวน ๑ คน |
- โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้-

๑. ประกาศ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ถึง ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ขอรับเอกสารเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาทำการ เสนอราคา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ที่ แผนภูมิเตอร์

๒. พิจารณาราคาผู้เสนอราคา หลังจากเวลาเสนอราคา ในวันเดียวกัน

๓. ราคากลางในการจ้างเหมารวม ๔๕๔,๗๘๗.๔๕ (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ด บาทสี่สิบห้าสตางค์) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๔. ผู้เสนอราคาที่ได้ต้องเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานได้

๖. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันปิดใบแจ้งความสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม (ตามบทนิยาม)

๗. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๘. ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

๙. ผู้เสนอราคา...

ดร.ทรมาน

๙. ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ


ยื่นเอกสารเสนอราคาได้ที่แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง เลขที่ ๑๘๗/๑๕ ถนนราษฎร์อุทิศ ๒๐๐ ปี ตำบลปาดอง อำเภอกะหู้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

ผู้สนใจเสนอราคาสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pea.co.th และ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๖๓๔-๕๓๑๒ โทรสารหมายเลข ๐-๗๖๓๔-๖๒๒๘ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง จะพิจารณาต่อรองราคาเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติหลักเกณฑ์ถูกต้องตามที่กำหนดและเสนอราคาที่ดีที่สุดเท่านั้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔



(นายรุ่งรัตน์ ส่งแสง)

หัวหน้าแผนกบริการลูกค้า รักษาการแทน
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๔



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

อติพนธ์ ธรรมานพ

ขอบเขตงานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส
แผนมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ความเป็นมา

ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปาดอง มีความประสงค์จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ยกเว้นมิเตอร์ที่ติดตั้งกับหม้อแปลงเฉพาะราย) ทำหน้าที่ เดินสายเข้า-ออกมิเตอร์ , ติดตั้งไม้แป้นรองรับสาย , ติดตั้ง-ตัดกลับ-ต่อกลับ การปลดและต่อสายเทอร์มินอล , งานปรับปรุง , ย้าย , สับเปลี่ยน และถอนคืนมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในเขตพื้นที่ระบบจำหน่ายของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปาดอง จำนวน ๒ พื้นที่ ดังนี้

พื้นที่ A ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ กะทู้	ตำบล ปาดอง หมู่ที่ -	จำนวน ๑ คน
พื้นที่ B ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ กะทู้	ตำบล กมลา หมู่ที่ ๑-๖	
และ ปฏิบัติงานในพื้นที่ อำเภอ เมือง	ตำบล กระน หมู่ที่ -	จำนวน ๑ คน

วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหาผู้รับจ้างมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ชนิด ๑ เฟส และ ๓ เฟส แผนมิเตอร์ ในพื้นที่ตามที่กำหนด โดยมีขอบเขตหน้าที่ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปาดอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม (๕) ของเอกสารซื้อด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่ ป.ป.ช. กำหนด
๑๑. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่ ป.ป.ช. กำหนด

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

/ ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอ...

อภิพล ธรรมนาถ

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินหนึ่งหมื่นห้าพันบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๑๔. กรณีเป็นบุคคลธรรมดา

ก. สัญชาติไทย

ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์

ค. ต้องจัดหาเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ในการ ติดตั้ง ปรับปรุง ย้าย สับเปลี่ยน รื้อถอน มิเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ ให้พร้อมใช้งานก่อนลงนามในสัญญา

ง. อื่น ๆ

ขอบเขตของงานจ้าง

๑. การติดตั้งมิเตอร์ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง ภายในวัน ๓ วันทำการ หรือ ๒๔ ชั่วโมง กรณีงานประเภท One Touch Service

๒. การสับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเล็กใช้, ถอนคืนตัดฝาก, เพิ่มขนาด และปรับปรุง มิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ให้ดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง ภายในวันที่กำหนด

๓. พื้นที่ปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ ๑)

๓.๑ พื้นที่ A พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต ตำบลปาดอง อำเภอเกาะกู่ ปริมาณงานประมาณปีละ ๙๑๐ ราย (ตารางที่ ๑)

๓.๒ พื้นที่ B พื้นที่ระบบจำหน่ายไฟฟ้าในเขต หมู่ที่ ๑-๖ ตำบลกมลา อำเภอเกาะกู่ ปริมาณงานประมาณปีละ ๗๓๗ ราย และ ตำบลกระน อำเภอเมือง ปริมาณงานประมาณปีละ ๗๔๗ ราย รวมเป็น ๑,๔๘๔ ราย (ตารางที่ ๒,๓)

ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ระยะเวลาส่งมอบของ หรือส่งมอบงาน

ผู้รับจ้างจะทำงานจ้างตามแบบสัญญาจ้างเหมาที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดโดยผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบงานจ้างให้ผู้ควบคุมงานเป็นรายวันภายในเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด

วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงินงบประมาณ ๔๕๔,๗๘๗.๔๕ (สี่แสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสี่สิบบาทสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานมิเตอร์แรงต่ำ แผนกมิเตอร์ ดังนี้

- พื้นที่ A วงเงินงบประมาณ ๑๗๔,๗๓๖.๓๕ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาทสามสิบบาทสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- พื้นที่ B วงเงินงบประมาณ ๒๘๐,๐๕๑.๑๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นห้าสิบบาทสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

แผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปาดอง

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณิศร งามนรนนท์
นายกเทศมนตรี

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566

(ตารางที่ 1)

มิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์		Act. Typ.	ราคากลาง (บาท)	พื้นที่ ต.ปาดอง อ.กะทู้	
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่			ปี 2566	จำนวน (เครื่อง)	รวมราคา (บาท)
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แบบรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1	MI1201	185	8	1,480
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แบบรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3	MI1203	195	36	7,020
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แบบรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4	MI1202	150	8	1,200
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	MI1204	185	12	2,220
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แบบรองรับที่เสาขายคา ประเภทคอนกรีต	MI1205	130	6	780
	1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาขายคา ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2	MI1206	110	6	660
	1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แบบรองรับที่เสาขายคา ประเภทไม้	MI1207	100	4	400
	1.8 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาขายคา ประเภทไม้ เครื่องที่ 2	MI1208	80	2	160
	1.9 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด/ตู้ Under Ground	MI1209	105	24	2,520
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาขายคา	MI1216	100	60	6,000
	2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด	MI1218	95	36	3,420
	2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)	MI1210	215	3	645
	2.4 ย้ายจากเสาขายคาไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI1211	195	3	585
	2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เสาขายคา กรณี Under Ground	MI1213	215	10	2,150
	2.6 ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ พร้อมทั้งรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI1224	115	30	3,450
	2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาขายคา	MI1219	180	3	540
กรณีที่ 3 ตัดกลับ, ต่อกลับ					
ประเภทกิจกรรม	3.1 ตัดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ)	MD1204	85	3	255
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD1205	55	3	165
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้แบบรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด)				-
	4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แบบ เครื่องที่ 1	MM1218	210	6	1,260
	4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แบบ เครื่องที่ 1 - 2	MM1239	315	12	3,780
	4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แบบ เครื่องที่ 1 - 3	MM1238	420	24	10,080
	4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แบบ เครื่องที่ 1 - 4	MM1240	525	30	15,750
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แบบรองรับมิเตอร์				-
	4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แบบ เครื่องที่ 1	MM1225	100	6	600
	4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แบบ เครื่องที่ 1 - 2	MM1227	145	12	1,740
	4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แบบ เครื่องที่ 1 - 3	MM1233	200	24	4,800
	4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แบบ เครื่องที่ 1 - 4	MM1230	245	30	7,350
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แบบรองรับสายเมน เข้า - ออก				-
	4.3.1 แผ่นบน	MM1224	60	60	3,600
	4.3.2 แผ่นล่าง	MM1222	50	60	3,000
	4.4 เชื่อมต่อ/รื้อถอนจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟผ. อนุญาต ให้เชื่อมต่อตรง(ไม่มีการเปลี่ยนสาย)	MM1241	60	12	720
	4.5 เปลี่ยนสายหรือต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ/เครื่อง	MM1203	110	12	1,320
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขายคา ประเภทไม้	MM1204	125	3	375
	4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขายคา ประเภทคอนกรีต	MM1205	155	12	1,860
กรณีที่ 5 แกะมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แกะ/ปรับแต่งมิเตอร์ ครึ่ง/เอียง/ห้อย	MM1216	45	12	540
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันผาดรอบ	MM1217	25	12	300
เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)					

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

อธิบดีกรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดร.ทนาย

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ
แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566 (ต่อ)

(ตารางที่ 1)

มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์ (ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที.)		Act. Typ.	กลาง (บาท)	พื้นที่ ต.ปาดอง อ.กะหุ้ง	
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่			ปี 2566	จำนวน	รวมราคา
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต	MI3201	330	36	11,880
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว	MI3202	330	12	3,960
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนสายคาบประเภทคอนกรีต	MI3203	260	6	1,560
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนสายคาบประเภทไม้	MI3204	215	3	645
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนสายคาบพร้อมตู้ลุ่มนิยม	MI3205	310	3	930
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตและ/หรือเมนสายคาบ	MI3211, MI3212	175	72	12,600
	2.2 ย้าย (กรณีเสาเดิม - ไปติดตั้งเสาใหม่)	MI3206	345	3	1,035
	2.3 ย้ายจากเมนสายคาบประเภทคอนกรีต - ไม้ ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI3209	330	3	990
	2.4 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เมนสายคาบ กรณี Under Ground	MI3210	330	6	1,980
	2.5 ถอนคืนเลิกใช้ไฟ หรือรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI3219	190	60	11,400
	2.6 สับเปลี่ยน, รื้อถอนอุปกรณ์ เพิ่มขนาดมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส	MI3214	415	18	7,470
กรณีที่ 3 ดัดกลับ, ต่อกลับ					
ประเภทกิจกรรม	3.1 ดัดกลับมิเตอร์ (ไม่รื้อถอนไม้แป้น)	MD3204	135	3	405
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD3205	95	3	285
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้แป้น, ตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3235	375	12	4,500
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3239	165	12	1,980
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย	MM3215	175	12	2,100
	4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์	MM3227	105	12	1,260
	4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสาย	MM3224	105	12	1,260
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายคาบ ประเภทไม้	MM3220	250	6	1,500
	4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายคาบ ประเภทคอนกรีต	MM3221	295	12	3,540
กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครุฑ/เอียง/ห้อย	MM3216	90	10	900
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝาครอบ เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM3217	40	10	400
รวม				910	163,305.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)					11,431.35
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)					174,736.35

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

ดิฉัน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566

(ตารางที่ 2)

มิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์		Act. Typ.	ราคากลาง (บาท)	พื้นที่ ต.กม.ละ อ.กะทู้	
				ปี 2566	จำนวน (เครื่อง)
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่					
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเบ้ารองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1	MI1201	185	6	1,110
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเบ้ารองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3	MI1203	195	24	4,680
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเบ้ารองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4	MI1202	150	6	900
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	MI1204	185	7	1,295
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเบ้ารองรับที่เสาขาคา ประเภทคอนกรีต	MI1205	130	6	780
	1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาขาคา ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2	MI1206	110	6	660
	1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเบ้ารองรับที่เสาขาคา ประเภทไม้	MI1207	100	5	500
	1.8 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาขาคา ประเภทไม้ เครื่องที่ 2	MI1208	80	3	240
	1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด/ตู้ Under Ground	MI1209	105	6	630
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาขาคา	MI1216	100	45	4,500
	2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด	MI1218	95	24	2,280
	2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)	MI1210	215	3	645
	2.4 ย้ายจากเสาขาคาไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI1211	195	3	585
	2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เสาขาคา กรณี Under Ground	MI1213	215	5	1,075
	2.6 ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ พร้อมทั้งร้อยท่ออุปกรณ์ประกอบ	MI1224	115	10	1,150
	2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาขาคา	MI1219	180	6	1,080
กรณีที่ 3 ตัดกลับ, ต่อกลับ					
ประเภทกิจกรรม	3.1 ตัดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้ร้อยท่ออุปกรณ์ประกอบ)	MD1204	85	3	255
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD1205	55	3	165
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้เบ้ารองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด)				-
	4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เบ้า เครื่องที่ 1	MM1218	210	3	630
	4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เบ้า เครื่องที่ 1 - 2	MM1239	315	9	2,835
	4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เบ้า เครื่องที่ 1 - 3	MM1238	420	21	8,820
	4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เบ้า เครื่องที่ 1 - 4	MM1240	525	27	14,175
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เบ้ารองรับมิเตอร์				-
	4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เบ้า เครื่องที่ 1	MM1225	100	3	300
	4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เบ้า เครื่องที่ 1 - 2	MM1227	145	9	1,305
	4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เบ้า เครื่องที่ 1 - 3	MM1233	200	21	4,200
	4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เบ้า เครื่องที่ 1 - 4	MM1230	245	27	6,615
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เบ้ารองรับสายเมน เข้า - ออก				-
	4.3.1 ผ่านบน	MM1224	60	60	3,600
	4.3.2 ผ่านล่าง	MM1222	50	60	3,000
	4.4 เชื่อมต่อ/ร้อยท่อจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ กฟผ. อนุญาต ให้เชื่อมต่อตรง(ไม่มีการเปลี่ยนสาย)	MM1241	60	12	720
	4.5 เปลี่ยนสายพร้อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ/เครื่อง	MM1203	110	12	1,320
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขาคา ประเภทไม้	MM1204	125	6	750
	4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขาคา ประเภทคอนกรีต	MM1205	155	12	1,860
กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครึ่ง/เอียง/ห้อย	MM1216	45	12	540
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันผาดรอบ เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM1217	25	12	300

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

ฉันทานนท์
ฉันทานนท์

(ตารางที่ 2)

02/12/2023, 15:52:20

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566

(ตารางที่ 3)

มิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์		Act. Typ.	ราคากลาง (บาท)	พื้นที่ ต.กะรน อ.เมือง	
	กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่		ปี 2566	จำนวน (เครื่อง)	รวมราคา (บาท)
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ่นสายไม้เป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1	MI1201	185	6	1,110
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ่นสายไม้เป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3	MI1203	195	24	4,680
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ่นสายไม้เป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4	MI1202	150	6	900
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	MI1204	185	7	1,295
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ่นสายไม้เป็นรองรับที่เสาขาคา ประเภทคอนกรีต	MI1205	130	6	780
	1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาขาคา ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2	MI1206	110	6	660
	1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ่นสายไม้เป็นรองรับที่เสาขาคา ประเภทไม้	MI1207	100	4	400
	1.8 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาขาคา ประเภทไม้ เครื่องที่ 2	MI1208	80	2	160
	1.9 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด/ตึก Under Ground	MI1209	105	6	630
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ, เจ็ม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาขาคา	MI1216	100	36	3,600
	2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด	MI1218	95	24	2,280
	2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)	MI1210	215	3	645
	2.4 ย้ายจากเสาขาคาไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI1211	195	3	585
	2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เสาขาคา กรณี Under Ground	MI1213	215	10	2,150
	2.6 ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ พร้อมทั้งร้อยถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI1224	115	10	1,150
	2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาขาคา	MI1219	180	9	1,620
กรณีที่ 3 ตัดกลับ, ต่อกลับ					
ประเภทกิจกรรม	3.1 ตัดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้ร้อยถอนอุปกรณ์ประกอบ)	MD1204	85	3	255
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD1205	55	3	165
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้เป็นรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด)				-
	4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1	MM1218	210	3	630
	4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2	MM1239	315	9	2,835
	4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3	MM1238	420	21	8,820
	4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4	MM1240	525	27	14,175
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับมิเตอร์				-
	4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1	MM1225	100	3	300
	4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2	MM1227	145	9	1,305
	4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3	MM1233	200	21	4,200
	4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4	MM1230	245	27	6,615
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับสายเมน เข้า - ออก				-
	4.3.1 แผ่นบน	MM1224	60	60	3,600
	4.3.2 แผ่นล่าง	MM1222	50	60	3,000
	4.4 เชื่อมต่อ/ร้อยถอนจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟน. อนุญาต ให้เชื่อมต่อตรง(ไม่มีการเปลี่ยนสาย)	MM1241	60	12	720
	4.5 เปลี่ยนสายพร้อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ/เครื่อง	MM1203	110	12	1,320
4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขาคา ประเภทไม้	MM1204	125	3	375	
4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขาคา ประเภทคอนกรีต	MM1205	155	12	1,860	
กรณีที่ 5 แกะไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แกะไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครึ่ง/เอียง/ห้อย	MM1216	45	12	540
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันผัดกรอบ	MM1217	25	12	300
	เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)				

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

อ.ไพรัช ธรรมานะ

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ
แผนภูมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566 (ต่อ)

(ตารางที่ 3)

มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์ (ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที)		Act. Typ.	กลาง (บาท)	พื้นที่ ต.กระนวน อ.เมือง	
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่			ปี 2566	จำนวน	รวมราคา
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต	MI3201	330	24	7,920
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว	MI3202	330	12	3,960
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนขายคาประเภทคอนกรีต	MI3203	260	6	1,560
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนขายคาประเภทไม้	MI3204	215	33	7,095
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนขายคาพร้อมตู้ลุ่มนิยม	MI3205	310	2	620
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตและ/หรือเมนขายคา	MI3211, MI3212	175	48	8,400
	2.2 ย้าย (กรณีเสาเดิม - ไปติดตั้งเสาใหม่)	MI3206	345	3	1,035
	2.3 ย้ายจากเมนขายคาประเภทคอนกรีต - ไม้ ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI3209	330	3	990
	2.4 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เมนขายคา กรณี Under Ground	MI3210	330	6	1,980
	2.5 ถอนคืนเลิกใช้ไฟ หรือถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI3219	190	30	5,700
	2.6 สับเปลี่ยนหรือถอนอุปกรณ์ เพิ่มขนาดมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส	MI3214	415	5	2,075
กรณีที่ 3 ตัดกลับ, ต่อกลับ					
ประเภทกิจกรรม	3.1 ตัดกลับมิเตอร์ (ไม่รื้อถอนไม้แป้น)	MD3204	135	3	405
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD3205	95	3	285
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้แป้น, ตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3235	375	12	4,500
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3239	165	12	1,980
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย	MM3215	175	12	2,100
	4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับมิเตอร์	MM3227	105	12	1,260
	4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แป้นรองรับสาย	MM3224	105	12	1,260
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขายคา ประเภทไม้	MM3220	250	6	1,500
	4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขายคา ประเภทคอนกรีต	MM3221	295	12	3,540
กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครว้/เอียง/ห้อย	MM3216	90	10	900
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝาครอบ เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM3217	40	10	400
		รวม		747	133,125.00
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)			9,318.75
ตัวอักษร (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบสามบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)			142,443.75

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

อ.พ.ร. ๑๓๓๓๓๓๓๓

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566

(ตารางที่ 1)

มิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	Act. Typ.	ราคาต่อ เลข (บาท)	พื้นที่ ต.ปาดอง อ.เกาะขี้	
			จำนวน (เครื่อง)	รวมราคา (บาท)
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่		ปี 2566		
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1	MI1201	8	
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3	MI1203	36	
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4	MI1202	8	
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	MI1204	12	
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่เมนขายคา ประเภทคอนกรีต	MI1205	6	
	1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนขายคา ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2	MI1206	6	
	1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติมน้ำมันเป็นรองรับที่เมนขายคา ประเภทไม้	MI1207	4	
	1.8 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนขายคา ประเภทไม้ เครื่องที่ 2	MI1208	2	
	1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด/ตู้ Under Ground	MI1209	24	
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด				
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนขายคา	MI1216	60	
	2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด	MI1218	36	
	2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)	MI1210	3	
	2.4 ย้ายจากเมนขายคาไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI1211	3	
	2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เมนขายคา กรณี Under Ground	MI1213	10	
	2.6 ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ พร้อมทั้งรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI1224	30	
	2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเมนขายคา	MI1219	3	
กรณีที่ 3 ติดกลับ, ต่อกลับ				
ประเภทกิจกรรม	3.1 ติดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ)	MD1204	3	
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD1205	3	
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง				
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้เป็นรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด)			
	4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1	MM1218	6	
	4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2	MM1239	12	
	4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3	MM1238	24	
	4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4	MM1240	30	
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับมิเตอร์			
	4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1	MM1225	6	
	4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 2	MM1227	12	
	4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 3	MM1233	24	
	4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็น เครื่องที่ 1 - 4	MM1230	30	
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้เป็นรองรับสายเมน เข้า - ออก			
	4.3.1 แผ่นบน	MM1224	60	
	4.3.2 แผ่นล่าง	MM1222	60	
	4.4 เชื่อมต่อหรือถอนจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ที่ กฟป. อนุญาต ให้เชื่อมต่อตรง(ไม่มีการเปลี่ยนสาย)	MM1241	12	
	4.5 เปลี่ยนสายพร้อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ/เครื่อง	MM1203	12	
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขายคา ประเภทไม้	MM1204	3	
	4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขายคา ประเภทคอนกรีต	MM1205	12	
กรณีที่ 5 มิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย				
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครว/เอียง/ห้อย	MM1216	12	
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าครอบ เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM1217	12	

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปัตตานี

ฉันทนาภรณ์ จิตตารัตน

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ
แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566 (ต่อ)

(ตารางที่ 1)

		Act. Typ.	ราคา ที่ เสนอ (บาท)	พื้นที่ ที่ต้อง ออกใบ	
			ปี 2566	จำนวน	รวมราคา
มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 ลาย 220/380 โวลต์ (ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที.)					
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่					
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต	MI3201		36	
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว	MI3202		12	
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนสายคาบประเภทคอนกรีต	MI3203		6	
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนสายคาบประเภทไม้	MI3204		3	
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนสายคาบพร้อมตู้ลุ่มนิยม	MI3205		3	
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, บ้าย, ถอนคืนเล็กลงไฟ, เติม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตและ/หรือเมนสายคาบ	MI3211, MI3212		72	
	2.2 บ้าย (กรณีเสาเดิม - ไปติดตั้งเสาใหม่)	MI3206		3	
	2.3 บ้ายจากเมนสายคาบประเภทคอนกรีต - ไม้ ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI3209		3	
	2.4 บ้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เมนสายคาบ กรณี Under Ground	MI3210		6	
	2.5 ถอนคืนเล็กลงไฟ หรือรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI3219		60	
	2.6 สับเปลี่ยน/รื้อถอนอุปกรณ์ เติมขนาดมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส	MI3214		18	
กรณีที่ 3 ติดกลับ, ต่อกลับ					
ประเภทกิจกรรม	3.1 ติดกลับมิเตอร์ (ไม่รื้อถอนไม้แบบ)	MD3204		3	
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD3205		3	
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้แบบ, ตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3235		12	
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3239		12	
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย	MM3215		12	
	4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แบบรับมิเตอร์	MM3227		12	
	4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แบบรับสาย	MM3224		12	
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายคาบ ประเภทไม้	MM3220		6	
	4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายคาบ ประเภทคอนกรีต	MM3221		12	
กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครึ่ง/เอียง/ห้อย	MM3216		10	
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝาครอบ เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM3217		10	
รวม				910	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)					
ตัวอักษร ()					

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

คณิศร ธรรมานนท์

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566

(ตารางที่ 2)

มิเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์		Act. Typ.	ราคาที่เสนอ (บาท)	พื้นที่ ต.กม.ลา อ.กะหุ้ง	
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่			ปี 2566	จำนวน (เครื่อง)	รวมราคา (บาท)
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แบบรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 1	MI1201	185	6	1110
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แบบรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 3	MI1203	195	24	4,680
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แบบรองรับที่เสาคอนกรีต เครื่องที่ 2,4	MI1202	150	6	900
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	MI1204	185	7	1,295
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แบบรองรับที่เสาขาคา ประเภทคอนกรีต	MI1205	130	6	780
	1.6 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาขาคา ประเภทคอนกรีต เครื่องที่ 2	MI1206	110	6	660
	1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ เติ้นสายไม้แบบรองรับที่เสาขาคา ประเภทไม้	MI1207	100	5	500
	1.8 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เสาขาคา ประเภทไม้ เครื่องที่ 2	MI1208	80	3	240
	1.7 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ อาคารชุด/ตู้ Under Ground	MI1209	105	6	630
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาขาคา	MI1216	100	45	4,500
	2.2 สับเปลี่ยนมิเตอร์ อาคารชุด	MI1218	95	24	2,280
	2.3 ย้าย (กรณีเสาเดิม-ติดตั้งเสาใหม่)	MI1210	215	3	645
	2.4 ย้ายจากเสาขาคาไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI1211	115	3	345
	2.5 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เสาขาคา กรณี Under Ground	MI1213	815	5	4,075
	2.6 ถอนคืนยกเลิกใช้ไฟ พร้อมทั้งร้อยท่ออุปกรณ์ประกอบ	MI1224	115	10	1,150
	2.7 สับเปลี่ยนเพิ่ม/ลด มิเตอร์ที่เสาคอนกรีตหรือเสาขาคา	MI1219	180	6	1,080
กรณีที่ 3 ตัดกลับ, ต่อกลับ					
ประเภทกิจกรรม	3.1 ตัดกลับมิเตอร์ (ไม่ได้ร้อยท่ออุปกรณ์ประกอบ)	MD1204	85	3	255
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD1205	55	3	165
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายและไม้แบบรองรับมิเตอร์ (เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมด)				
	4.1.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แบบ เครื่องที่ 1	MM1218	810	3	630
	4.1.2 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แบบ เครื่องที่ 1 - 2	MM1239	315	9	2,835
	4.1.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แบบ เครื่องที่ 1 - 3	MM1238	420	21	8,820
	4.1.4 ปรับปรุงเปลี่ยนสายไม้แบบ เครื่องที่ 1 - 4	MM1240	525	27	14,175
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แบบรองรับมิเตอร์				
	4.2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แบบ เครื่องที่ 1	MM1225	100	3	300
	4.2.2 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แบบ เครื่องที่ 1 - 2	MM1227	145	9	1,305
	4.2.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แบบ เครื่องที่ 1 - 3	MM1233	200	21	4,200
	4.2.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แบบ เครื่องที่ 1 - 4	MM1230	245	27	6,615
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แบบรองรับสายเมน เข้า - ออก				
	4.3.1 แผ่นบน	MM1224	60	60	3,600
	4.3.2 แผ่นล่าง	MM1222	50	60	3,000
	4.4 เชื่อมต่อหรือถอนจุดเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายเมน ระบบจำหน่ายแรงต่ำที่จะเข้ามิเตอร์แรงต่ำหรืออุปกรณ์ กฟน. อนุญาต ให้เชื่อมต่อตรง(ไม่มีการเปลี่ยนสาย)	MM1241	60	12	720
	4.5 เปลี่ยนสายหรือต่อสายไฟฟ้าแยกจากสายระบบจำหน่ายแรงต่ำ/เครื่อง	MM1203	110	12	1,320
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขาคา ประเภทไม้	MM1204	125	6	750
	4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนขาคา ประเภทคอนกรีต	MM1205	155	12	1,860
กรณีที่ 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครว้/เอียง/ห้อย	MM1216	45	12	540
	5.2 ใส่ฝาครอบมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันผาดรอบ	MM1217	25	12	300
เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)					

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

อธิบดีฯ, ครม.พลังงาน

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ
แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566 (ต่อ)

(ตารางที่ 2)

มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 ลาย 220/380 โวลท์ (ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที)		Act. Typ.	ราคา ที่ เสนอ (บาท)	พื้นที่ ต.กม.ลา อ.กะหุ้ง	
กรณี 1 ติดตั้งใหม่			ปี 2566	จำนวน	รวมราคา
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต	MI3201	890	24	7920
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว	MI3202	890	12	8960
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนสายคาประเภทคอนกรีต	MI3203	860	6	1560
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนสายคาประเภทไม้	MI3204	815	3	645
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนสายคาพร้อมตู้ลุ่มนิวม	MI3205	910	3	990
กรณี 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเล็กใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตและ/หรือเมนสายคา	MI3211, MI3212	175	60	10500
	2.2 ย้าย (กรณีเสาเดิม - ไปติดตั้งเสาใหม่)	MI3206	845	3	1,095
	2.3 ย้ายจากเมนสายคาประเภทคอนกรีต - ไม้ ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI3209	890	3	990
	2.4 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เมนสายคา กรณี Under Ground	MI3210	890	3	990
	2.5 ถอนคืนเล็กใช้ไฟ พร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI3219	190	30	5700
	2.6 สับเปลี่ยน, รื้อถอนอุปกรณ์ เพิ่มขนาดมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส	MI3214	415	3	1,845
	กรณี 3 ติดกลับ, ต่อกลับ				
ประเภทกิจกรรม	3.1 ติดกลับมิเตอร์ (ไม่รื้อถอนไม้/บัน)	MD3204	195	3	405
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD3205	95	3	285
กรณี 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้/บัน, ตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3235	875	12	4500
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3239	165	12	1,980
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย	MM3215	175	12	2,100
	4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้/บันรองรับมิเตอร์	MM3227	105	12	1,260
	4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้/บันรองรับสาย	MM3224	105	12	1,260
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายคา ประเภทไม้	MM3220	850	12	8000
	4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายคา ประเภทคอนกรีต	MM3221	895	12	8540
กรณี 5 แก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้ไข ปรับแต่งมิเตอร์ ครว/เอียง/ห้อย	MM3216	90	10	900
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฝาครอบ เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM3217	40	10	400
รวม				737	128,605.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)					128,605.00

อธิบดีฯ กสทช. ๑๓

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

แผนกมิเตอร์ กฟฟ.ป่าตอง ประจำปี 2566

มีเตอร์ระบบ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์

02/11/2023

แบบฟอร์มใบเสนอราคา งานจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ
แผนภูมิเตอร์ กฟฟ.ปาดอง ประจำปี 2566 (ต่อ)

(ตารางที่ 3)

		Act. Typ.	ราคา ที่ เสนอ (บาท)	พื้นที่ ต.กระน อ.เมือง	
ปี 2566			จำนวน	รวมราคา	
มิเตอร์ระบบ 3 เฟส 4 ลาย 220/380 โวลท์ (ที่ไม่ใช้ร่วมกับ ซีที.)					
กรณีที่ 1 ติดตั้งใหม่					
ประเภทกิจกรรม	1.1 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เสาคอนกรีต	MI3201	330	24	7920
	1.2 ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว	MI3202	330	12	3,960
	1.3 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนสายคาประเภทคอนกรีต	MI3203	280	6	3,580
	1.4 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่พร้อมอุปกรณ์ประกอบที่เมนสายคาประเภทไม้	MI3204	815	33	20,955
	1.5 ติดตั้งมิเตอร์ใหม่ ที่เมนสายคาพร้อมตู้ลูมิเนีย	MI3205	80	2	680
กรณีที่ 2 สับเปลี่ยน, ย้าย, ถอนคืนเลิกใช้ไฟ, เพิ่ม/ลด					
ประเภทกิจกรรม	2.1 สับเปลี่ยนเฉพาะมิเตอร์ที่เสาคอนกรีตและ/หรือเมนสายคา	MI3211, MI3212	175	48	8,400
	2.2 ย้าย (กรณีเสาเดิม - ไปติดตั้งเสาใหม่)	MI3206	345	3	1,035
	2.3 ย้ายจากเมนสายคาประเภทคอนกรีต - ไม้ ไปติดตั้งที่เสาคอนกรีต	MI3209	330	3	990
	2.4 ย้ายจากเสาคอนกรีตไปติดตั้งโดยร้อยท่อที่เมนสายคา กรณี Under Ground	MI3210	330	6	1,980
	2.5 ถอนคืนเลิกใช้ไฟ พร้อมหรือถอนอุปกรณ์ประกอบ	MI3219	190	30	5,700
	2.6 สับเปลี่ยน, หรือถอนอุปกรณ์ เพิ่มขนาดมิเตอร์ 1 เฟส เป็นระบบ 3 เฟส	MI3214	415	5	8,075
	กรณีที่ 3 ติดกลับ, ต่อกลับ				
ประเภทกิจกรรม	3.1 ติดกลับมิเตอร์ (ไม่รี้อถอนไม้แบริ่น)	MD3204	135	3	405
	3.2 ต่อกลับ (เฉพาะมิเตอร์)	MD3205	95	3	285
กรณีที่ 4 งานปรับปรุง					
ประเภทกิจกรรม	4.1 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย, ไม้แบริ่น, ตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3235	375	12	4,500
	4.2 ปรับปรุงเปลี่ยนตู้มิเตอร์ใหม่หมด	MM3239	165	12	1,980
	4.3 ปรับปรุงเปลี่ยนสาย	MM3215	175	12	2,100
	4.4 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แบริ่นรองรับมิเตอร์	MM3227	105	12	1,260
	4.5 ปรับปรุงเปลี่ยนเฉพาะไม้แบริ่นรองรับสาย	MM3224	105	12	1,260
	4.6 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายคา ประเภทไม้	MM3220	250	6	1,500
	4.7 ปรับปรุงมิเตอร์เมนสายคา ประเภทคอนกรีต	MM3221	895	12	9,540
กรณีที่ 5 แก้มิเตอร์ที่มีสภาพไม่เรียบร้อย					
ประเภทกิจกรรม	5.1 แก้มิเตอร์ ปรับแต่งมิเตอร์ ครว/เอียง/ห้อย	MM3216	90	10	900
	5.2 ใส่ฝาครอบเทอร์มินัลของมิเตอร์และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าครอบ เทอร์มินัลของมิเตอร์ (Security Seal)	MM3217	40	10	400
		รวม		747	133,125.00
ตัวอักษร (รหัส) / กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ		ภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)			
		เงินต้น (บาท)			133,125.00

คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาราคา

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปาดอง

อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เงื่อนไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตามประกาศนโยบายของผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอริฟพงษ์ คุรทามาต ซึ่งเป็นผู้รับจ้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับมิเตอร์แรงต่ำ ซึ่งต้องมีส่วนร่วมในโครงการฯ ด้วยเช่นกัน จึงขอเพิ่มเงื่อนไข ดังนี้

๑. การเข้ามาติดต่อภายในอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี ต้องจอดรถในพื้นที่ให้จอด และให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
๒. สูบบุหรี่ภายในพื้นที่ที่อนุญาตให้สูบบุหรี่ได้เท่านั้น
๓. เน้นเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และวิธีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
๔. ทิ้งขยะโดยคัดแยกขยะ และนำไปทิ้งในที่ที่กำหนดไว้ให้เรียบร้อย
๕. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ข้อตกลงเรื่องโครงการสำนักงานสีเขียว ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อปรับปรุงเสนอแนะแนวทาง เพิ่มเติมต่อไป
๖. ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ ตามนโยบายโครงการ สำนักงานสีเขียว (Green Office) ของ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเอกโชค ตันติปาสิทธิ์)

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายอริฟพงษ์ คุรทามาต)

ลงชื่อ.....พยาน
(นายกิตติศักดิ์ ศรีพรหม)

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวอริฟพงษ์ คุรทามาต)