



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

3001509100

จาก พชง.ผกส.กฟอ.วงส.

ถึง ผจก.กฟอ.วงส.

เลขที่ **๓.๒๖๘(กส๗๓)/๖๒**

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟอ.วงส. ผ่าน ทผ.กส. **ม.ค.**

๑) เรื่องเดิม

๑.๑ ตามอนุมัติ ผจก.วงส.ที่ ต.๒ วงส.(กส.)๒๖๒/๖๒ ลงวันที่ ๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒ ผจก.กฟอ.วงส. เห็นชอบรายงานขอจ้างจ้างเหมา งานปรับปรุงฯ บ้านเหนือคลอง(ช่วงที่๒) ม.๗ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน (รวม ๑๗ รายการ) วงเงินงบประมาณรวมเป็นเงิน ๓๐๑,๓๓๑.๒๖ บาท ดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม มาตรา ๕๖ (๒) (ข)

๑.๒ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การดำเนินการตามข้อ ๗๙ กรณีมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับ ความเห็นชอบ จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔ (ตามเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง)

๑.๓ ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ พ.(ม)๑๑/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องมอบ อำนาจอนุมัติ สั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งเช่า ข้อ ๓ วิธีเฉพาะเจาะจง (ค) ผู้อำนวยการกอง/ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค...ชั้น ๒-๓ หรือผู้รักษาการแทนตำแหน่งดังกล่าว ในวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสน บาทถ้วน)

๒) การดำเนินการ

การดำเนินการจ้างเหมา งานปรับปรุงฯ บ้านเหนือคลอง(ช่วงที่๒) ม.๗ ต.บ้านส้อง อ.เวียง สระ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน (รวม ๑๗ รายการ) ได้พิจารณาผู้ประกอบการโดยตรง คือ

๑. นายวินิต สัตย์ชัย รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท) (ราคาที่เสนอ)
	แผนกรื้อถอนแรงสูง		
๑.	รื้อถอนสาย ACSR 50/8 ตร.มม.	๕๐๐	๗๐๐.๐๐
๒.	รื้อถอนสาย PLC 50 ตร.มม.	๒๕๐๐	๓,๕๐๐.๐๐
๓.	รื้อถอนลูกถ้วยไลน์โพสท์	๘๙	๕,๓๔๐.๐๐
๔.	รื้อถอนลูกถ้วยแขวนแบบ ง.	๑๒๐	๒,๔๐๐.๐๐
๕.	รื้อถอนดริอปเอ๊าท์ฟิวส์	๑	๑๑๐.๐๐
	แผนกแรงสูง		
๖.	พาดสาย 50 SAC	๙๐๐๐	๒๔,๓๐๐.๐๐
๗.	ติดตั้งปริฟอร์ม	๒๔๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๘.	ติดตั้งเหล็กฉาก	๔๗	๙,๘๗๐.๐๐
๙.	ติดตั้งลวดเหล็ก 25 ตร.มม.	๓๐๐	๕๔๐.๐๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท) (ราคาที่เสนอ)
๑๐.	ติดตั้งเหล็กประกับ	๙๒	๔,๑๔๐.๐๐
๑๑.	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	๔๐๕	๕๐,๖๒๕.๐๐
๑๒.	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ง.	๓๖๐	๑๔,๔๐๐.๐๐
๑๓.	ชุดหลุมพร้อมปักเสา 12 ม.	๔๖	๖๔,๔๐๐.๐๐
๑๔.	ติดตั้งคอนสปีน 120×120×3,000	๔๖	๙,๖๖๐.๐๐
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ		
๑๕.	รื้อถอนเสา 8 ม.	๑๒	๖,๓๖๐.๐๐
	แผนกแรงต่ำ		
๑๖.	ติดตั้งแบริค 2×200	๗	๑,๙๒๕.๐๐
๑๗.	ติดตั้งแบริค 3×200	๘	๒,๒๐๐.๐๐

๒. นายทวีพร กำแพง รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน (บาท) (ราคาที่เสนอ)
	แผนกรื้อถอนแรงสูง		
๑.	รื้อถอนสาย ACSR 50/8 ตร.มม.	๕๐๐	๗๕๐.๐๐
๒.	รื้อถอนสาย PLC 50 ตร.มม.	๒๕๐๐	๓,๗๕๐.๐๐
๓.	รื้อถอนลูกถ้วยไลน์โพสท์	๘๙	๕,๗๘๕.๐๐
๔.	รื้อถอนลูกถ้วยแขวนแบบ ง.	๑๒๐	๒,๔๐๐.๐๐
๕.	รื้อถอนดรอปปะเอท์ฟิวส์	๑	๑๑๐.๐๐
	แผนกแรงสูง		
๖.	พาดสาย 50 SAC	๙๐๐๐	๒๔,๓๐๐.๐๐
๗.	ติดตั้งปรีฟอร์ม	๒๔๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
๘.	ติดตั้งเหล็กฉาก	๔๗	๙,๘๗๐.๐๐
๙.	ติดตั้งลวดเหล็ก 25 ตร.มม.	๓๐๐	๖๐๐.๐๐
๑๐.	ติดตั้งเหล็กประกับ	๙๒	๔,๖๐๐.๐๐
๑๑.	ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	๔๐๕	๕๐,๖๒๕.๐๐
๑๒.	ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ง.	๓๖๐	๑๔,๔๐๐.๐๐
๑๓.	ชุดหลุมพร้อมปักเสา 12 ม.	๔๖	๖๖,๗๐๐.๐๐
๑๔.	ติดตั้งคอนสปีน 120×120×3,000	๔๖	๙,๖๖๐.๐๐
	แผนกรื้อถอนแรงต่ำ		
๑๕.	รื้อถอนเสา 8 ม.	๑๒	๖,๔๒๐.๐๐
	แผนกแรงต่ำ		
๑๖.	ติดตั้งแบริค 2×200	๗	๑,๙๖๐.๐๐
๑๗.	ติดตั้งแบริค 3×200	๘	๒,๒๔๐.๐๐

๓) ข้อพิจารณา

จากการพิจารณาราคาที่เสนอ นายวินิต สัตย์ชัย เสนอรราคา ๒๓๐,๔๗๐ บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบตามรายงานขอซื้อ และเห็นว่าราคาที่เสนอดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นเศรษฐกิจปัจจุบัน

๔) ข้อเสนอแนะ

กพอ.วงส. พิจารณาแล้วเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ อนุมัติจัดจ้าง จ้างเหมา งานปรับปรุงฯ บ้านเหนือคลอง(ช่วงที่๒) ม.๗ ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน จาก นายวินิต สัตย์ชัย อยู่ที่ ๓/๕ หมู่ ๖ ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช รายละเอียดดังนี้

รายการพิจารณา	จำนวนรายการ	ราคาต่อหน่วย (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)	รวมเป็นเงิน (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)
แผนกรื้อถอนแรงสูง			
รื้อถอนสาย ACSR 50/8 ตร.มม.	๕๐๐	๑.๔๐	๗๐๐.๐๐
รื้อถอนสาย PLC 50 ตร.มม.	๒๕๐๐	๑.๔๐	๓,๕๐๐.๐๐
รื้อถอนลูกถ้วยไลน์โพสท์	๘๙	๖๐.๐๐	๕,๓๔๐.๐๐
รื้อถอนลูกถ้วยแขวนแบบ ง.	๑๒๐	๒๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
รื้อถอนดรัมเอ๊าท์พิวส์	๑	๑๑๐.๐๐	๑๑๐.๐๐
แผนกแรงสูง			
พาดสาย 50 SAC	๙๐๐๐	๒.๗๐	๒๔,๓๐๐.๐๐
ติดตั้งปรีฟอร์ม	๒๔๐	๑๒๕.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐
ติดตั้งเหล็กฉาก	๔๗ 45	๒๑๐.๐๐	๙,๘๗๐.๐๐
ติดตั้งลวดเหล็ก 25 ตร.มม.	๓๐๐	๑.๘๐	๕๔๐.๐๐
ติดตั้งเหล็กประกบ	๙๕ 90	๔๕.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐
ติดตั้งลูกถ้วยไลน์โพสท์	๔๐๕ 402	๑๒๕.๐๐	๕๐,๖๒๕.๐๐
ติดตั้งลูกถ้วยแขวนแบบ ง.	๓๖๐	๔๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐
ชุดหลุมพร้อมปักเสา 12 ม.	๔๕ 45	๑,๔๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐
ติดตั้งคอนสปีน 120x120x3,000	๔๕ 45	๒๑๐.๐๐	๙,๖๖๐.๐๐
แผนกรื้อถอนแรงต่ำ			
รื้อถอนเสา 8 ม.	๑๒	๕๓๐.๐๐	๖,๓๖๐.๐๐
แผนกแรงต่ำ			
ติดตั้งแบริค 2x200	๗	๒๗๕.๐๐	๑,๙๒๕.๐๐
ติดตั้งแบริค 3x200	๘	๒๗๕.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน (สองแสนสามหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)			๒๓๐,๔๗๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติต่อไป

ร.ท. พ.ท. พ.ท. พ.ท.

นายจิรเศรษฐ์ เศรษฐกุล

พชง.๔ ผกส.กพอ.วงส.

(นายไพศาล ขวัญเมือง)

31 มี.ค.๖2

๑๑๐ (๗) ๑๑๐ (๗) ๑๑๐ (๗) ๑๑๐ (๗) ๑๑๐ (๗) ๑๑๐ (๗) ๑๑๐ (๗) ๑๑๐ (๗) ๑๑๐ (๗) ๑๑๐ (๗)